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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES (Parque)
01.01 Ml LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS

Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, in-
cluso retirada y acopio en obra.

D36AA030

U01AA011 0,050 Hr Peón suelto 14,41 0,72
U02AA001 0,050 Hr Retro-martillo rompedor 200 41,50 2,08
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08

Suma la partida ................................................................. 2,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 EXCAVACIONES
02.01 M3 EXCAV. EN ZANJA ROCA

M3. Excavación a cielo abierto en apertura de zanjas, en terreno rocoso con marti-
llo rompedor, extracción de roca a los bordes, i/ p.p. de medios auxiliares y de se-
guridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. (Sin incluir carga y
transporte )

D36BE300

U01AA011 0,400 Hr Peón suelto 14,41 5,76
U02AA005 0,400 Hr Retro-martillo rompedor 400 47,00 18,80
U37BA002 0,100 Hr Excavadora de neumáticos 31,27 3,13
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,70 0,83

Suma la partida ................................................................. 28,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN
03.01 M3 HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.

M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150
mm., en zanjas y pozos de cimentación, i/vertido por medios manuales y coloca-
ción.

D04EA002

U01AA011 2,000 Hr Peón suelto 14,41 28,82
A02AA510 0,750 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 118,16 88,62
U04AF301 0,330 M3 Morro 80/150 mm. 23,40 7,72
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 125,20 3,76

Suma la partida ................................................................. 128,92
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,87

TOTAL PARTIDA ............................................................. 132,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02 M3 HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAP. V. G. ENCOF.
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura
B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de pluma-grúa,
vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04IC355

D04GC303 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAP. V. G. CENT. 107,21 107,21
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,41 56,40
D04CA101 2,200 M2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS 16,91 37,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 200,80 6,02

Suma la partida ................................................................. 206,83
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 213,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.03 M3 HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAN. V. M. ENCOF.
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40
Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

D04IE155

D04GE103 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa ZAN. V. M. CEN. 126,52 126,52
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,41 56,40
D04CE001 1,800 M2 ENCOFRADO MADERA ZANJAS 11,76 21,17
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 204,10 6,12

Suma la partida ................................................................. 210,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,31

TOTAL PARTIDA ............................................................. 216,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS
04.01 Ml EJEC BORD FABR LADR PERF A 1/2 ASTA

Ejecución de bordillo de fábrica de ladrillo perforado colocado a 1/2 asta de 18,7
cm de alto, sobre solera de hormigón HM-20N/mm2 T max  40. Enfoscado, maes-
treado preparado para pintar, incluso excavación necesaria, colocado.

D13DG030A

U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 14,56 2,91
A02AA510 0,020 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 118,16 2,36
D07DC101 0,280 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié 26,37 7,38
D13DG030 0,480 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT. 12,43 5,97

Suma la partida ................................................................. 18,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.02 Ml LEVANTADO DE REJA Y CANALETA
Levantado de reja y canaleta y nueva construcción de canaleta, reutilizando la reja
y nueva canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 85 mm de altu-
ra ALFA-DRAIN o similar, incluso  solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecución de los trabajos, incluso excavación.

D03JC005A

U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 14,56 2,91
U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 16,17 4,85
A02AA510 0,005 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 118,16 0,59
U05JA003 1,000 Ml Canal H-Polímero 85 mm altura 18,51 18,51

Suma la partida ................................................................. 26,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PREFABRICADOS
05.01 ml BALAUSTRADA CIEGA CON PLAFÓN PREF HORM AR

Balaustrada ciega con plafón prefabricada de hormigón armado, ejecutada con ce-
mento gris y acabado árido visto, de 10 cm de espesor total. Forma y dimensiones
según proyecto. Incluido zocalo y albardilla y medios necesasrios para su coloca-
ción.

D11AH040A

U01AA505 1,088 Hr Cuadrilla E 30,58 33,27
U09AH011A 1,000 ml Balaustrada ciega prefab zoc.y albar. 398,26 398,26
A01OF006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R 123,61 0,12
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 431,70 12,95

Suma la partida ................................................................. 444,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 457,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

05.02 ml BALAUSTRADA CALADA CIRCULAR PREF HORM AR
Balaustrada calada circular, prefbricada de hormigón armado, ejecutado con ce-
mento gris y acabado árido visto de 10 cm de espesor total. Forma y dimensión se-
gún proyecto. Montado en obra. Incluidos medios necesarios para colocación y zó-
calo, albardilla.

D11AH050A

U01AA505 1,088 Hr Cuadrilla E 30,58 33,27
U09AH012A 1,000 ml Balaustrada calada circ pref zoc albard 451,61 451,61
A01OF006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R 123,61 0,12
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 485,00 14,55

Suma la partida ................................................................. 499,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 514,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.03 Ud PILASTRA PREF HORM ARMADO 122X54X54X CM
Pilastra prefabricada de hormigón armado, ejecutado con cemento gris y acabado
árido visto de122 x 54x 54 cm. Forma y dimensiones según proyecto. Montado en
obra. Incluidos medios necesarios para su colocación. P.p. placa de asiento de
160 x 204 x 10 mm galvanizada, embutida en el hormigón, parte superior de pilas-
tra.

D11AC005A

U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 16,17 8,09
U01AA011 0,500 Hr Peón suelto 14,41 7,21
A01JF006 0,010 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 0,81
A01OF006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R 123,61 0,12
U09AP025A 1,000 UD Pilastra pref.horm.arm.122x54x54 cm 248,00 248,00

Suma la partida ................................................................. 264,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,93

TOTAL PARTIDA ............................................................. 272,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.04 Ud NUEVO MACETERO
Macetero de similares características al existente para reconstrucción de entrada
principal

D11300A

U11300A 1,000 Ud Macetero 1.450,00 1.450,00
U01AA007 0,550 Hr Oficial primera 16,17 8,89
U01AA011 0,550 Hr Peón suelto 14,41 7,93
A01JF006 0,015 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 1,22
A01OF006 0,002 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R 123,61 0,25

Suma la partida ................................................................. 1.468,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 44,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.512,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 Ud NUEVA PILASTRA

Pilastra de similares características al existente para reconstrucción de entrada
principal con parte proporcional de cimentación

D11400A

U11400A 1,000 Ud Pilastra 475,00 475,00
U01AA007 0,600 Hr Oficial primera 16,17 9,70
U01AA011 0,600 Hr Peón suelto 14,41 8,65
A01JF006 0,015 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 1,22
A01OF006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R 123,61 0,12

Suma la partida ................................................................. 494,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,84

TOTAL PARTIDA ............................................................. 509,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA DE TALLER
06.01 M2 VERJA MET VARLL MACZ CALIB 20MM

Verja metálica realizada con varillas macizas calibradas de 20 mm de diámetro,
con separación de 9,70 cm, distancia entre ejes de 11,70 cm, con pletinas penetra-
das por las varillas y soldadas de 50 x 18 mm. P. p. de pletinas riostras fijadas a
piulastras de hormigón armado prefabicado. Galvanizado en caliente (por modelos
entre pilastras) según norma UNE - EN ISO 1416, por inmersión. Imprimaciónb
con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados. Pintura al esmalte color a
definir por Dirección Facultativa, dos manos. Fabricación en taller y colocación en
obra según planos de proyecto, se realizará una muestra del módulo para recibir 
el visto bueno de la Dirección facultativa.

D23GE005A

U01FX001 0,350 Hr Oficial cerrajería 15,90 5,57
U01FX003 0,350 Hr Ayudante cerrajería 13,80 4,83
U22AG400A 1,000 M2 REJILLA VARILLA MACZ 20MM PLET 50X18MM 95,00 95,00
D23VE015 40,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 14,00
D35EA040A 40,000 Kg IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 31,60
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 151,00 4,53

Suma la partida ................................................................. 155,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,67

TOTAL PARTIDA ............................................................. 160,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.02 M2 PRTA CANCELA METALICA ABATIBLE PEATONES
Puerta cancela metálica abatible para acceso de peatones o vehículos, de una o
dos hojas, fabricada a base de pletinas de 50 x 18 mm y barrotes macizos calibra-
dos de diámetro de 20 mm, penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO  1416, por inmersión. Imprima-
ción  con pintura "Wash Primer" para soportes galvanizados, pintura al esmalte co-
lor a definir por la Dirección Facultativa dos manos. Incluso p.p. de elementos de
colgar, seguridad, cierre, arriostramiento y ruedas para deslizamiento. Fabricación
en taller y colocación en obra, según planos proyecto. Se realizará una puerta can-
cela para recibir el Visto bueno de la Dirección Facultativa.

D23AN235A

U01FX001 0,280 Hr Oficial cerrajería 15,90 4,45
U01FX003 0,280 Hr Ayudante cerrajería 13,80 3,86
U22AA135A 1,000 M2 PUERTA CANCELA ABATIBLE 184,00 184,00
D23VE015 46,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 16,10
D35EA040A 46,000 Kg IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 36,34
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 244,80 7,34

Suma la partida ................................................................. 252,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 259,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.03 M2 PRTA CANCELA MET CORREDERA PEATONES
Puerta cancela metálica corredera para acceso peatones, en una hoja corredera,
fabricado a base de pletinas de 50 x 18 mm en cerco, barrotes macizos calibrados
de diámetro 20 mm penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1416, por inmersión. Imprima-
ción con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados, pintura al esmalte co-
lor a decidir por Dirección Facultativa, dos manos. Incluso p.p. de guía inferior con
PNU 100, ruedas para deslizamiento de 200 mm con rodamiento de engrase per-
manente, cerrojo para enclavamiento manual y elementos de sustentación necesa-
rios para su perfecto funcionamiento.

D23AN335A

U01FX001 0,520 Hr Oficial cerrajería 15,90 8,27
U01FX003 0,520 Hr Ayudante cerrajería 13,80 7,18
U22AA165A 1,000 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA 186,00 186,00
D23VE015 47,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 16,45
D35EA040A 47,000 Kg IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 37,13
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 255,00 7,65

Suma la partida ................................................................. 262,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 270,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 Ud EQUIPO ELECTR. ROPER CORREDERA

Ud. Equipo electromecánico para apertura y cierre automático de puerta de hoja
corredera tipo ROPER, mediante tracción mecánica por cremallera, compuesto por
motorreductor, cuadro de maniobras, célula fotoeléctrica y emisor monocanal, total-
mente instalado y en funcionamiento.

D23AN525

U01FX001 6,000 Hr Oficial cerrajería 15,90 95,40
U22AA375 1,000 Ud Equipo elec. ROPER corredera 1.104,80 1.104,80
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.200,20 36,01

Suma la partida ................................................................. 1.236,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 37,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.273,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 PINTURAS
07.01 M2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho de Procolor o similar con dos manos a brocha de color a de-
cidir por la D.F., i/limpieza de superficies y neutralización, emplastecido de grietas
y una mano de imprimación.

D35AM070

U01FZ101 0,270 Hr Oficial 1ª pintor 16,20 4,37
U01FZ105 0,270 Hr Ayudante pintor 12,60 3,40
U36KG500 0,200 Lt Disolvente clorocaucho Procolor 4,20 0,84
U36KG001 0,420 Kg Clorocaucho Juno 10,10 4,24
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,39

Suma la partida ................................................................. 13,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PLANTACIÓN
08.01 Ud TRASPLANTE DE SETO

Extracción de seto , con cepellón, para almacenado de los mismos, en un lugar a
indicar por el concello de Lugo (distancia máxima 2 km) para posterior plantado
(no incluido). Escogirndo las piezas más sanas.

D39AA100A

U01FR009 0,100 Hr Jardinero 13,00 1,30
U01FR013 0,100 Hr Peón ordinario jardinero 10,50 1,05
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07

Suma la partida ................................................................. 2,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02 M2 ELIMINACION DEL SETO
Eliminación del seto perimetral en el Parque Rosalía de Castro, consistente en los
siguientes trabajos:
a) Desbrozado y triturado de seto mediante desbrozador-trituradora de brazo, para
poder acceder a toda la superficie sin dañar las infraestructuras. Periodo actuación
Febrero a Marzo.
b) Tratamiento manual mediante brocha y mochila con herbicida sistémico y repa-
sos de los cortes realizados en la base de las plantas del seto. Periodo de interven-
ción Marzo a Abril. Repetir en Mayo-Junio, en el caso de existir rebrotes.
c) Aporte de una capa de compost de tojo, rastrillado, sementado de hierva y abo-
nado de la superficie de implantación de una pradería sobre la superficie que ocu-
paba el seto. Periodo de actuación Abril a Mayo.

D39AA001A

D39AA051A 1,000 M2 Desbrozado.Triturado seto c/destrit brazo 3,25 3,25
D39AA052A 1,000 M2 Repase cortes base seto doble trat herbicida 2,75 2,75
D39AA053A 1,000 M2 Tratamiento manual brocha y mochila herbicida sistem 1,35 1,35
D39CC151A 0,050 M3 Aporte e compost d tojo, rastrillo y simentado hierba 31,40 1,57
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,90 0,27

Suma la partida ................................................................. 9,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03 Ud PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA 1.0
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Parthenocisus tricus-
pidata (Parra virgen) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, incluido fi-
jación de ramaje.

D39MC251

U01FR009 0,090 Hr Jardinero 13,00 1,17
U01FR013 0,360 Hr Peón ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA260 1,000 Ud Parthenocisus tri.1,0-1,5 ce. 6,00 6,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,33

Suma la partida ................................................................. 11,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.04 Ud WISTERIA SINENSIS 1,00-1,50 M.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Wisteria sinensis de
1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.

D39MC101

U01FR009 0,090 Hr Jardinero 13,00 1,17
U01FR013 0,360 Hr Peón ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA190 1,000 Ud Wisteria sinen.1,0-1,5 m.cep. 19,23 19,23
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,20 0,73

Suma la partida ................................................................. 24,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.10 UD ARCE JAPÓNICO

Suministro, apertura hoyo, plantación y primer riego de Arce Japónico de calibre
16 a 18 cm  > 5 m de altura, con cepellón.

D39IE902A

U01FR009 0,350 Hr Jardinero 13,00 4,55
U01FR013 1,000 Hr Peón ordinario jardinero 10,50 10,50
U04PY001 0,100 M3 Agua 1,44 0,14
U40GA902A 1,000 UD Arce japónico 10 a 12 cm cep. 150,00 150,00

Suma la partida ................................................................. 165,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 170,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES (Parque)CÓDIGO

01.01 Ml LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS
Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del
mismo, incluso retirada y acopio en obra.
RUA PASCUAL VEIGA
Acceso 1 1 1,65 1,65
Acceso 2 1 1,65 1,65
Acceso 3 1 1,65 1,65

1 12,85 12,85
RUA PURO CORA
Acceso 3 1 1,65 1,65
Acceso 4 2 1,65 3,30
Entorno cafetería 2 1,65 3,30
AVENIDA GARCIA PORTELA
Acceso 6 2 0,85 1,70

2 0,93 1,86
Acceso 7 2 0,85 1,70

2 0,93 1,86
PASEO VILA DA FOZ
Laterales acceso 8 2 1,92 3,84

2 10,97 21,94
4 2,13 8,52

67,470 2,97 200,39

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES (Parque) .................................................................................... 200,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 02 EXCAVACIONESCÓDIGO

02.01 M3 EXCAV. EN ZANJA ROCA
M3. Excavación a cielo abierto en apertura de zanjas, en terreno rocoso
con martillo rompedor, extracción de roca a los bordes, i/ p.p. de medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los tra-
bajos. (Sin incluir carga y transporte )
en zanjas para cerramiento del parque
Rúa Pascual Veiga 1 1,20 0,30 0,30 0,11

14 2,38 0,30 0,30 3,00
1 2,26 0,30 0,30 0,20
2 0,83 0,30 0,30 0,15

22 2,38 0,30 0,30 4,71
Rua Puro Cora 2 0,83 0,30 0,30 0,15

1 4,52 0,30 0,30 0,41
6 2,38 0,30 0,30 1,29
1 2,06 0,30 0,30 0,19
3 2,38 0,30 0,30 0,64
1 4,26 0,30 0,30 0,38
1 4,48 0,30 0,30 0,40
1 1,52 0,30 0,30 0,14
2 2,38 0,30 0,30 0,43
1 2,08 0,30 0,30 0,19
2 0,81 0,30 0,30 0,15
4 2,38 0,30 0,30 0,86
1 2,14 0,30 0,30 0,19

Acceso principal 1 15,27 0,30 0,30 1,37
6 0,84 0,30 0,30 0,45

Avda García Portela 1 2,54 0,30 0,30 0,23
9 2,38 0,30 0,30 1,93
1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,75 0,30 0,30 0,25

en acceso 8 2 11,30 0,30 0,30 2,03
en pozos para cerramiento parque
Rua Pascual Veiga 39 1,30 1,30 0,65 42,84
Rua Puara Cora 20 1,30 1,30 0,65 21,97
Avda García Portela 38 1,30 1,30 0,65 41,74

132,480 29,38 3.892,26

TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIONES................................................................................................... 3.892,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓNCÓDIGO

03.01 M3 HORM. CICLÓPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro
80/150 mm., en zanjas y pozos de cimentación, i/vertido por medios ma-
nuales y colocación.
CERRAMIENTO PARQUE
Rúa Pascual Veiga 39 1,10 1,10 0,40 18,88
Rua Puro Cora 20 1,10 1,10 0,40 9,68
Avda Gacía Portela 38 1,10 1,10 0,40 18,39

46,950 132,79 6.234,49
03.02 M3 HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAP. V. G. ENCOF.

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimenta-
ción, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido
por medio de pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y
EHE.
ZAPATAS CERRAMIENTO PARQUE
Rúa Pascual Veiga 39 1,10 1,10 0,40 18,88
Rúa Puro Cora 20 1,10 1,10 0,40 9,68
Avda García Portela 38 1,10 1,10 0,40 18,39

46,950 213,03 10.001,76
03.03 M3 HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAN. V. M. ENCOF.

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del
árido de 20mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura
B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.
Rua Pascual Veiga 1 1,20 0,30 0,30 0,11

14 2,38 0,30 0,30 3,00
1 2,26 0,30 0,30 0,20
2 0,83 0,30 0,30 0,15

22 2,38 0,30 0,30 4,71
Rua Puro Cora 2 0,83 0,30 0,30 0,15

1 4,52 0,30 0,30 0,41
6 2,38 0,30 0,30 1,29
1 2,06 0,30 0,30 0,19
2 0,83 0,30 0,30 0,15
3 2,38 0,30 0,30 0,64
1 4,26 0,30 0,30 0,38
1 4,48 0,30 0,30 0,40
1 1,52 0,30 0,30 0,14
2 2,38 0,30 0,30 0,43
1 2,08 0,30 0,30 0,19
2 0,81 0,30 0,30 0,15
4 2,38 0,30 0,30 0,86
1 2,14 0,30 0,30 0,19
1 15,27 0,30 0,30 1,37
6 0,84 0,30 0,30 0,45

Avda García Portela 1 2,54 0,30 0,30 0,23
9 2,38 0,30 0,30 1,93
1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,75 0,30 0,30 0,25

en acceso 8 2 11,30 0,30 0,30 2,03

26,080 216,52 5.646,84

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ...................................................................................................... 21.883,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOSCÓDIGO

04.01 Ml EJEC BORD FABR LADR PERF A 1/2 ASTA
Ejecución de bordillo de fábrica de ladrillo perforado colocado a 1/2 asta
de 18,7 cm de alto, sobre solera de hormigón HM-20N/mm2 T max  40.
Enfoscado, maestreado preparado para pintar, incluso excavación nece-
saria, colocado.
RUA PASCUAL VEIGA
Acceso 1 1 0,33 0,33

1 0,97 0,97
Acceso 2 2 0,33 0,66

2 0,97 1,94
Acceso 3 1 12,85 12,85
RUA PURO CORA
Acceso 3 1 1,00 1,00

2 0,33 0,66
1 1,42 1,42

Acceso 4 2 0,33 0,66
2 1,42 2,84

Entorno cafetería 1 1,65 1,65
1 0,32 0,32
1 1,42 1,42

Acceso 5 2 0,32 0,64
2 1,42 2,84

Acceso 6 2 0,83 1,66
Acceso 7 2 0,83 1,66
PASEO VILA DA FOZ
Laterales acceso 8 2 10,97 21,94

55,460 19,18 1.063,72
04.02 Ml LEVANTADO DE REJA Y CANALETA

Levantado de reja y canaleta y nueva construcción de canaleta, reutili-
zando la reja y nueva canaleta de hormigón polímero para recogida de
aguas de 85 mm de altura ALFA-DRAIN o similar, incluso  solera de hor-
migón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para su correcta eje-
cución de los trabajos, incluso excavación.
En acceso 8 1 19,50 19,50

2 0,80 1,60

21,100 27,67 583,84

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS........................................................................................................ 1.647,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PREFABRICADOSCÓDIGO

05.01 ml BALAUSTRADA CIEGA CON PLAFÓN PREF HORM AR
Balaustrada ciega con plafón prefabricada de hormigón armado, ejecuta-
da con cemento gris y acabado árido visto, de 10 cm de espesor total.
Forma y dimensiones según proyecto. Incluido zocalo y albardilla y me-
dios necesasrios para su colocación.
Rua Pascual Veiga 26 3,00 78,00
Rua Puro Cora 13 3,00 39,00

117,000 457,94 53.578,98
05.02 ml BALAUSTRADA CALADA CIRCULAR PREF HORM AR

Balaustrada calada circular, prefbricada de hormigón armado, ejecutado
con cemento gris y acabado árido visto de 10 cm de espesor total. For-
ma y dimensión según proyecto. Montado en obra. Incluidos medios ne-
cesarios para colocación y zócalo, albardilla.
Avda García Portela 37 3,00 111,00
Rúa Pascual Veiga 12 3,00 36,00
Rúa Puro Cora 4 3,00 12,00

159,000 514,54 81.811,86
05.03 Ud PILASTRA PREF HORM ARMADO 122X54X54X CM

Pilastra prefabricada de hormigón armado, ejecutado con cemento gris y
acabado árido visto de122 x 54x 54 cm. Forma y dimensiones según pro-
yecto. Montado en obra. Incluidos medios necesarios para su colocación.
P.p. placa de asiento de 160 x 204 x 10 mm galvanizada, embutida en el
hormigón, parte superior de pilastra.
Rua Pascual Veiga 39 39,00
Rua Puro Cora 21 21,00
Avda García Portela 38 38,00

98,000 272,16 26.671,68
05.04 Ud NUEVO MACETERO

Macetero de similares características al existente para reconstrucción de
entrada principal

1 1,00

1,000 1.512,34 1.512,34
05.05 Ud NUEVA PILASTRA

Pilastra de similares características al existente para reconstrucción de
entrada principal con parte proporcional de cimentación

1 1,00

1,000 509,53 509,53

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PREFABRICADOS.................................................................... 164.084,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA DE TALLERCÓDIGO

06.01 M2 VERJA MET VARLL MACZ CALIB 20MM
Verja metálica realizada con varillas macizas calibradas de 20 mm de diá-
metro, con separación de 9,70 cm, distancia entre ejes de 11,70 cm, con
pletinas penetradas por las varillas y soldadas de 50 x 18 mm. P. p. de
pletinas riostras fijadas a piulastras de hormigón armado prefabicado.
Galvanizado en caliente (por modelos entre pilastras) según norma UNE
- EN ISO 1416, por inmersión. Imprimaciónb con pintura "Wash-Primer"
para soportes galvanizados. Pintura al esmalte color a definir por Direc-
ción Facultativa, dos manos. Fabricación en taller y colocación en obra
según planos de proyecto, se realizará una muestra del módulo para reci-
bir  el visto bueno de la Dirección facultativa.
Rúa García Portela 38 3,82 145,16

2 0,65 1,30
1 6,00 6,00

Acceso Principal 2 3,82 7,64
2 4,47 8,94
2 4,74 9,48
2 2,17 4,34

Rúa Puro Cora 4 0,65 2,60
16 3,82 61,12

2 0,55 1,10
1 3,50 3,50
1 8,20 8,20
1 3,85 3,85

Rúa Pascual Veiga 2 0,65 1,30
1 2,44 2,44

40 3,82 152,80
1 0,55 0,55

Acceso 8 1 48,60 48,60

468,920 160,20 75.120,98
06.02 M2 PRTA CANCELA METALICA ABATIBLE PEATONES

Puerta cancela metálica abatible para acceso de peatones o vehículos,
de una o dos hojas, fabricada a base de pletinas de 50 x 18 mm y barro-
tes macizos calibrados de diámetro de 20 mm, penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO  1416, por inmersión.
Imprimación  con pintura "Wash Primer" para soportes galvanizados, pin-
tura al esmalte color a definir por la Dirección Facultativa dos manos. In-
cluso p.p. de elementos de colgar, seguridad, cierre, arriostramiento y
ruedas para deslizamiento. Fabricación en taller y colocación en obra, se-
gún planos proyecto. Se realizará una puerta cancela para recibir el Visto
bueno de la Dirección Facultativa.
P1 4 4,37 17,48
P2 4 4,19 16,76
P3 5 4,00 20,00
P4 2 4,30 8,60
P5 2 10,00 20,00
P6 2 1,66 3,32

86,160 259,65 22.371,44
06.03 M2 PRTA CANCELA MET CORREDERA PEATONES

Puerta cancela metálica corredera para acceso peatones, en una hoja
corredera, fabricado a base de pletinas de 50 x 18 mm en cerco, barro-
tes macizos calibrados de diámetro 20 mm penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1416, por inmersión.
Imprimación con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados, pin-
tura al esmalte color a decidir por Dirección Facultativa, dos manos. In-
cluso p.p. de guía inferior con PNU 100, ruedas para deslizamiento de
200 mm con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclava-
miento manual y elementos de sustentación necesarios para su perfecto
funcionamiento.
Acceso 8 2 4,80 2,12 20,35

20,350 270,56 5.505,90
06.04 Ud EQUIPO ELECTR. ROPER CORREDERA

Ud. Equipo electromecánico para apertura y cierre automático de puerta
de hoja corredera tipo ROPER, mediante tracción mecánica por cremalle-
ra, compuesto por motorreductor, cuadro de maniobras, célula fotoeléctri-
ca y emisor monocanal, totalmente instalado y en funcionamiento.
Acceso 8 2 2,00

2,000 1.273,30 2.546,60

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAJERÍA DE TALLER ................................................................................... 105.544,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 07 PINTURASCÓDIGO

07.01 M2 PINTURA AL CLOROCAUCHO
Pintura al clorocaucho de Procolor o similar con dos manos a brocha de
color a decidir por la D.F., i/limpieza de superficies y neutralización, em-
plastecido de grietas y una mano de imprimación.

BORDILLOS NUEVOS
Rua Pascual Veiga
acceso 1 1 0,33 0,35 0,12

1 0,97 0,35 0,34
acceso 2 2 0,33 0,35 0,23

2 0,97 0,35 0,68
acceso 3 1 12,85 0,35 4,50
Rua Puro Cora
acceso 3 1 1,00 0,35 0,35

2 0,33 0,35 0,23
1 1,42 0,35 0,50

acceso 4 2 0,32 0,35 0,22
2 1,42 0,35 0,99

entorno cafetería 1 1,65 0,35 0,58
1 0,32 0,35 0,11
1 1,42 0,35 0,50

acceso 5 2 0,32 0,35 0,22
2 1,42 0,35 0,99

acceso 6 2 0,83 0,35 0,58
acceso 7 2 0,83 0,35 0,58
Paseo Vila da Foz 2 10,97 0,35 7,68
BORDILLOS EXISTENTES
JARDINES PEÍMETRO
Rua Pascual Veiga 2 52,00 0,35 36,40

1 77,50 0,35 27,13
1 64,80 0,35 22,68

Rua Puro Cora 2 21,85 0,35 15,30
2 15,50 0,35 10,85
2 7,90 0,35 5,53
1 17,85 0,35 6,25
1 19,85 0,35 6,95
2 3,70 0,35 2,59

Avenida García Portela 1 41,25 0,35 14,44
1 35,15 0,35 12,30
2 3,70 0,35 2,59
1 46,25 0,35 16,19
1 44,25 0,35 15,49
1 62,96 0,35 22,04
1 19,85 0,35 6,95

Paseo Vila da Foz 1 47,76 0,35 16,72
2 2,20 0,35 1,54
1 10,98 0,35 3,84
1 22,50 0,35 7,88
1 29,56 0,35 10,35
2 2,20 0,35 1,54
1 10,98 0,35 3,84
1 22,76 0,35 7,97
2 2,20 0,35 1,54
1 11,30 0,35 3,96
1 1,90 0,35 0,67
1 18,40 0,35 6,44

Jardines interiores parque 1 69,30 0,35 24,26
1 62,76 0,35 21,97
1 59,45 0,35 20,81
1 33,90 0,35 11,87
1 35,85 0,35 12,55
1 102,00 0,35 35,70
1 76,12 0,35 26,64
1 23,62 0,35 8,27
1 23,54 0,35 8,24
1 18,90 0,35 6,62
1 97,60 0,35 34,16
1 60,54 0,35 21,19
1 102,50 0,35 35,88
1 67,05 0,35 23,47
1 85,75 0,35 30,01
1 94,70 0,35 33,15
1 84,40 0,35 29,54
1 52,64 0,35 18,42
1 59,60 0,35 20,86
1 54,98 0,35 19,24
1 82,57 0,35 28,90
1 97,66 0,35 34,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

1 65,63 0,35 22,97
1 50,37 0,35 17,63
1 55,94 0,35 19,58
1 83,40 0,35 29,19
1 39,95 0,35 13,98
1 79,81 0,35 27,93
1 11,75 0,35 4,11
1 7,70 0,35 2,70
1 7,53 0,35 2,64
1 53,50 0,35 18,73
1 157,80 0,35 55,23
1 36,50 0,35 12,78
1 34,80 0,35 12,18
1 122,40 0,35 42,84
1 64,91 0,35 22,72
1 23,52 0,35 8,23
1 77,19 0,35 27,02
1 79,02 0,35 27,66
1 106,98 0,35 37,44
1 92,78 0,35 32,47
1 67,35 0,35 23,57
1 29,94 0,35 10,48
1 92,20 0,35 32,27

1.319,650 13,64 18.000,03

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS ............................................................................................................. 18.000,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 08 PLANTACIÓNCÓDIGO

08.01 Ud TRASPLANTE DE SETO
Extracción de seto , con cepellón, para almacenado de los mismos, en
un lugar a indicar por el concello de Lugo (distancia máxima 2 km) para
posterior plantado (no incluido). Escogirndo las piezas más sanas.

600 600,00

600,000 2,49 1.494,00
08.02 M2 ELIMINACION DEL SETO

Eliminación del seto perimetral en el Parque Rosalía de Castro, consis-
tente en los siguientes trabajos:
a) Desbrozado y triturado de seto mediante desbrozador-trituradora de
brazo, para poder acceder a toda la superficie sin dañar las infraestructu-
ras. Periodo actuación Febrero a Marzo.
b) Tratamiento manual mediante brocha y mochila con herbicida sistémi-
co y repasos de los cortes realizados en la base de las plantas del seto.
Periodo de intervención Marzo a Abril. Repetir en Mayo-Junio, en el caso
de existir rebrotes.
c) Aporte de una capa de compost de tojo, rastrillado, sementado de hier-
va y abonado de la superficie de implantación de una pradería sobre la
superficie que ocupaba el seto. Periodo de actuación Abril a Mayo.
Rua Pascual Veiga 1 51,06 1,00 51,06

1 77,63 1,00 77,63
Rua Puro Cora 1 31,06 1,00 31,06

1 6,23 1,00 6,23
1 29,05 1,00 29,05

Avda. García Portela 1 83,51 1,00 83,51
1 47,90 1,00 47,90
4 3,00 1,00 12,00

338,440 9,47 3.205,03
08.03 Ud PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA 1.0

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Partheno-
cisus tricuspidata (Parra virgen) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en
container, incluido fijación de ramaje.

1 72,00 72,00

72,000 11,66 839,52
08.04 Ud WISTERIA SINENSIS 1,00-1,50 M.

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Wisteria
sinensis de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, incluido fija-
ción de ramaje.

1 72,00 72,00

72,000 25,70 1.850,40
08.05 Ud HEDERA HELIX 1,00-1,50 M. CONT.

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera
helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, inclui-
do fijación de ramaje.

1 72,00 72,00

72,000 9,75 702,00
08.06 Ud LONICERA CAPRIFOLIUM 1,00-1,50

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Lonicera
caprifolium ( Madreselva) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellón en con-
tainer, incluido fijación de ramaje.

1 72,00 72,00

72,000 9,59 690,48
08.07 Ud AMPELOPSIS SPP 0,20-0,50 MTS.

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ampelop-
sis spp. (Parra virgen) de 0,2 a 0,5 m. de altura con cepellón en contai-
ner, incluido fijación de ramaje.

1 72,00 72,00

72,000 8,17 588,24
08.08 UD TILO (TYLIA PLATYPHILLOS)

Suministro, apertura hoyo, plantación y primer riego de Tilo (Tylia platyp-
hillos) de calibre 20  22 cm > 5.5 m de altura, con cepellón.

1 1,00

1,000 315,56 315,56
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CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDADCÓDIGO

TOTAL CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD...................................................................... 3.371,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOSCÓDIGO

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 3.995,64

TOTAL......................................................................................................................................................... 332.970,00
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DE NUEVO CIERRE PARA PARQUE ROSALÍA DE CASTRO 
PRESUPUESTO 

arquitecto CÉSAR PORTELA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 
 
 






