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1. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES (Parque)
01.01 D36AA030 Ml LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS
MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mismo, in-
cluso retirada y acopio en obra.
UO1AA011 0,050 Hr  Pedn suelto 14,41 0,72
U02AA001 0,050 Hr  Retro-martillo rompedor 200 41,50 2,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08
Suma [a Partida .........cccveuererrereieieeee s 2,88
Costes indirectos .........cccevveverennnes 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 EXCAVACIONES
02.01 D36BE300 M3 EXCAV.EN ZANJA ROCA
M3. Excavacién a cielo abierto en apertura de zanjas, en terreno rocoso con marti-
llo rompedor, extraccion de roca a los bordes, i/ p.p. de medios auxiliares y de se-
guridad necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. (Sin incluir carga y
transporte )
UO1AA011 0,400 Hr  Pedn suelto 14,41 5,76
U02AA005 0,400 Hr  Retro-martillo rompedor 400 47,00 18,80
U37BA002 0,100 Hr  Excavadora de neumaticos 31,27 3,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,70 0,83
SUMa 1@ Partida ........cevveeveeri e 28,52
Costes indirectos ........cccceevvveeereverenns 3,00% 0,86
TOTAL PARTIDA 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 D04EA002 M3 HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigon ciclopeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro 80/150
mm., en zanjas y pozos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y coloca-
cion.
U01AA011 2,000 Hr  Pedn suelto 14,41 28,82
A02AA510 0,750 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 118,16 88,62
U04AF301 0,330 M3 Morro 80/150 mm. 23,40 7,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 125,20 3,76
Suma [a Partida ........cccecuererneveeeeee s 128,92
Costes indirectos ..........cooeveeerneerneennee 3,00% 3,87
TOTAL PARTIDA 132,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
03.02 D04IC355 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. G. ENCOF.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimentacion, i/farmadura
B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medio de pluma-grua,
vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y EHE.
D04GC303 1,000 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. G. CENT. 107,21 107,21
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,41 56,40
D04CA101 2,200 M2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS 16,91 37,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 200,80 6,02
SUMa 1@ Partida ..........ovveeveerrire e 206,83
Costes indirectos ..........oocvvereerenrenees 3,00% 6,20
TOTAL PARTIDA 213,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
03.03 D04IE155 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAN. V. M. ENCOF.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio maximo del arido de
20mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40
Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE.
D04GE103 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla ZAN. V. M. CEN. 126,52 126,52
D04AA201 40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,41 56,40
D04CE001 1,800 M2 ENCOFRADO MADERA ZANJAS 11,76 2117
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 204,10 6,12
SUMA [ PArtiAA ... 210,21
Costes indirectos ..........oocvvereerererenees 3,00% 6,31
TOTAL PARTIDA 216,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTOS
04.01 D13DG030A Ml EJEC BORD FABR LADR PERF A 1/2 ASTA
Ejecucion de bordillo de fabrica de ladrillo perforado colocado a 1/2 asta de 18,7
cm de alto, sobre solera de hormigén HM-20N/mm2 T max 40. Enfoscado, maes-
treado preparado para pintar, incluso excavacion necesaria, colocado.
U01AA010 0,200 Hr  Peon especializado 14,56 2,91
A02AA510 0,020 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 118,16 2,36
D07DC101 0,280 M2 FAB. LADRILLO PERFORADO 7 cm. 1/2 pié 26,37 7,38
D13DG030 0,480 M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT. 12,43 5,97
Suma [a Partida ........cccecuererneveeeeee s 18,62
Costes indirectos ... 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 19,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.02 D03JCO05A Ml LEVANTADO DE REJA'Y CANALETA
Levantado de reja y canaleta y nueva construccion de canaleta, reutilizando la reja
y nueva canaleta de hormigén polimero para recogida de aguas de 85 mm de altu-
ra ALFA-DRAIN o similar, incluso solera de hormigén HM-20 N/mm2 y medios au-
xiliares necesarios para su correcta ejecucion de los trabajos, incluso excavacion.
U01AA010 0,200 Hr  Peon especializado 14,56 2,91
U01AA007 0,300 Hr  Oficial primera 16,17 4,85
A02AA510 0,005 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 118,16 0,59
U05JA003 1,000 Ml Canal H-Polimero 85 mm altura 18,51 18,51
SUMA 18 PArtIda ......ooveeveeiii e 26,86
Costes indirectos ..........coocvererneerneennee 3,00% 0,81
TOTAL PARTIDA 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ALBANILERIA Y PREFABRICADOS
05.01 D11AH040A ml BALAUSTRADA CIEGA CON PLAFON PREF HORM AR
Balaustrada ciega con plafén prefabricada de hormigén armado, ejecutada con ce-
mento gris y acabado arido visto, de 10 cm de espesor total. Forma y dimensiones
segun proyecto. Incluido zocalo y albardilla y medios necesasrios para su coloca-
cion.
U01AA505 1,088 Hr  Cuadrilla E 30,58 33,27
U09AHO011A 1,000 ml  Balaustrada ciega prefab zoc.y albar. 398,26 398,26
A010F006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-Il 42,5R 123,61 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 431,70 12,95
Suma la partida..... 444,60
Costes indirectos 13,34
TOTAL PARTIDA 457,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
05.02 D11AHO50A ml BALAUSTRADA CALADA CIRCULAR PREF HORM AR
Balaustrada calada circular, prefbricada de hormigén armado, ejecutado con ce-
mento gris y acabado arido visto de 10 cm de espesor total. Forma y dimensién se-
gun proyecto. Montado en obra. Incluidos medios necesarios para colocacién y z6-
calo, albardilla.
U01AA505 1,088 Hr  Cuadrilla E 30,58 33,27
U09AH012A 1,000 ml  Balaustrada calada circ pref zoc albard 451,61 451,61
A010F006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-I1 42,5 R 123,61 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 485,00 14,55
SUMA 18 PArtIda ......oovveeveeiii e 499,55
Costes indirectos ..........coocreeerneerniennee 3,00% 14,99
TOTAL PARTIDA 514,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
05.03 D11AC005A Ud PILASTRA PREF HORM ARMADO 122X54X54X CM
Pilastra prefabricada de hormigdn armado, ejecutado con cemento gris y acabado
arido visto de122 x 54x 54 cm. Forma y dimensiones segun proyecto. Montado en
obra. Incluidos medios necesarios para su colocacion. P.p. placa de asiento de
160 x 204 x 10 mm galvanizada, embutida en el hormigén, parte superior de pilas-
tra.
U01AA007 0,500 Hr  Oficial primera 16,17 8,09
UO1AA011 0,500 Hr  Pedn suelto 14,41 7,21
A01JF006 0,010 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 0,81
A010F006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-Il 42,5R 123,61 0,12
U09AP025A 1,000 UD Pilastra pref.horm.arm.122x54x54 cm 248,00 248,00
SUMA [ PArtida ... 264,23
Costes indirectos .........cccoeveereerriennes 3,00% 7,93
TOTAL PARTIDA 272,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.04 D11300A Ud NUEVO MACETERO
Macetero de similares caracteristicas al existente para reconstruccion de entrada
principal
U11300A 1,000 Ud Macetero 1.450,00 1.450,00
U01AA007 0,550 Hr  Oficial primera 16,17 8,89
UO1AA011 0,550 Hr  Pedn suelto 14,41 7,93
A01JF006 0,015 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 1,22
A010F006 0,002 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-Il 42,5R 123,61 0,25
SUMA 18 PArtida ......ooveeeeeiii e 1.468,29
Costes indirectos ..........cooeveeernierneennee 3,00% 44,05
TOTAL PARTIDA 1.512,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 D11400A Ud NUEVAPILASTRA
Pilastra de similares caracteristicas al existente para reconstruccién de entrada
principal con parte proporcional de cimentacién

U11400A 1,000 Ud Pilastra 475,00 475,00

U01AA007 0,600 Hr  Oficial primera 16,17 9,70

U01AA011 0,600 Hr  Peon suelto 14,41 8,65

A01JF006 0,015 m3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 81,37 1,22

A010F006 0,001 M3 MORT. BAST.CAL 1/1/6 BL-Il 42,5R 123,61 0,12
Suma [a Partida ........cccecuererrereeeseee s 494,69
Costes indirectos 3,00% 14,84
TOTAL PARTIDA 509,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CERRAJERIA DE TALLER
06.01 D23GE005A M2 VERJA MET VARLL MACZ CALIB 20MM
Verja metalica realizada con varillas macizas calibradas de 20 mm de diametro,
con separacion de 9,70 cm, distancia entre ejes de 11,70 cm, con pletinas penetra-
das por las varillas y soldadas de 50 x 18 mm. P. p. de pletinas riostras fijadas a
piulastras de hormigén armado prefabicado. Galvanizado en caliente (por modelos
entre pilastras) segin norma UNE - EN ISO 1416, por inmersion. Imprimacionb
con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados. Pintura al esmalte color a
definir por Direccién Facultativa, dos manos. Fabricacion en taller y colocacion en
obra segun planos de proyecto, se realizara una muestra del médulo para recibir
el visto bueno de la Direccion facultativa.
UO01FX001 0,350 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 5,57
U01FX003 0,350 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 4,83
U22AG400A 1,000 M2 REJILLA VARILLA MACZ 20MM PLET 50X18MM 95,00 95,00
D23VE015 40,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 14,00
D35EA040A 40,000 Kg IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 31,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 151,00 4,53
SUMA 18 PArtIda ......oovveeveeiii e 155,53
Costes indirectos ..........cooeveeerneereiennee 3,00% 4,67
TOTAL PARTIDA 160,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.02 D23AN235A M2 PRTA CANCELA METALICA ABATIBLE PEATONES
Puerta cancela metalica abatible para acceso de peatones o vehiculos, de una o
dos hojas, fabricada a base de pletinas de 50 x 18 mm y barrotes macizos calibra-
dos de diametro de 20 mm, penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente segun norma UNE-EN ISO 1416, por inmersion. Imprima-
cién con pintura "Wash Primer" para soportes galvanizados, pintura al esmalte co-
lor a definir por la Direccion Facultativa dos manos. Incluso p.p. de elementos de
colgar, seguridad, cierre, arriostramiento y ruedas para deslizamiento. Fabricacion
en taller y colocacion en obra, segun planos proyecto. Se realizara una puerta can-
cela para recibir el Visto bueno de la Direccion Facultativa.
U01FX001 0,280 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 4,45
U01FX003 0,280 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 3,86
U22AA135A 1,000 M2 PUERTA CANCELA ABATIBLE 184,00 184,00
D23VEO015 46,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 16,10
D35EA040A 46,000 Kg  IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 36,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 244,80 7,34
SUMA [ PArtiAA ... 252,09
Costes indirectos .........ccceeeveveerrirnnes 3,00% 7,56
TOTAL PARTIDA 259,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS
06.03 D23AN335A M2 PRTA CANCELA MET CORREDERA PEATONES
Puerta cancela metalica corredera para acceso peatones, en una hoja corredera,
fabricado a base de pletinas de 50 x 18 mm en cerco, barrotes macizos calibrados
de diametro 20 mm penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente segun norma UNE-EN ISO 1416, por inmersion. Imprima-
cion con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados, pintura al esmalte co-
lor a decidir por Direccion Facultativa, dos manos. Incluso p.p. de guia inferior con
PNU 100, ruedas para deslizamiento de 200 mm con rodamiento de engrase per-
manente, cerrojo para enclavamiento manual y elementos de sustentacion necesa-
rios para su perfecto funcionamiento.
U01FX001 0,520 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 8,27
U01FX003 0,520 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 718
U22AA165A 1,000 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA 186,00 186,00
D23VEO015 47,000 Kg GALV. PERFILES DE > 6 mm. ESPESOR 0,35 16,45
D35EA040A 47,000 Kg  IMPRIMACION Y ESMALTE SATINADO 0,79 37,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 255,00 7,65
Suma la partida..... 262,68
Costes indirectos 7,88
TOTAL PARTIDA 270,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 D23AN525 Ud EQUIPO ELECTR. ROPER CORREDERA
Ud. Equipo electromecanico para apertura y cierre automatico de puerta de hoja
corredera tipo ROPER, mediante traccién mecanica por cremallera, compuesto por
motorreductor, cuadro de maniobras, célula fotoeléctrica y emisor monocanal, total-
mente instalado y en funcionamiento.

UO01FX001 6,000 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 95,40

U22AA375 1,000 Ud  Equipo elec. ROPER corredera 1.104,80 1.104,80

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.200,20 36,01
Suma la partida ........cccocuererneeseeee s 1.236,21
Costes INdIrectos ..........oveverrreereenn. 3,00% 37,09
TOTAL PARTIDA 1.273,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cépico CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PINTURAS
07.01 D35AMO070 M2 PINTURA AL CLOROCAUCHO
Pintura al clorocaucho de Procolor o similar con dos manos a brocha de color a de-
cidir por la D.F., i/limpieza de superficies y neutralizacion, emplastecido de grietas
y una mano de imprimacion.
U01FZ101 0,270 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 4,37
U01FZ105 0,270 Hr  Ayudante pintor 12,60 3,40
U36KG500 0,200 Lt  Disolvente clorocaucho Procolor 4,20 0,84
U36KG001 0,420 Kg  Clorocaucho Juno 10,10 424
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,39
SuUMa 1@ Partida .........cevveveererrers e 13,24
Costes indirectos ..........cocveereerenrenees 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PLANTACION
08.01 D39AA100A Ud TRASPLANTE DE SETO
Extraccién de seto , con cepellén, para almacenado de los mismos, en un lugar a
indicar por el concello de Lugo (distancia maxima 2 km) para posterior plantado
(no incluido). Escogirndo las piezas mas sanas.
U01FR009 0,100 Hr  Jardinero 13,00 1,30
UO01FRO13 0,100 Hr  Peon ordinario jardinero 10,50 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
SUMa 1@ Partida ........cevvveveerir e 2,42
Costes indirectos ..........ooeeeeveereerenees 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.02 D39AA001A M2 ELIMINACION DEL SETO
Eliminacion del seto perimetral en el Parque Rosalia de Castro, consistente en los
siguientes trabajos:
a) Desbrozado y triturado de seto mediante desbrozador-trituradora de brazo, para
poder acceder a toda la superficie sin dafar las infraestructuras. Periodo actuacion
Febrero a Marzo.
b) Tratamiento manual mediante brocha y mochila con herbicida sistémico y repa-
sos de los cortes realizados en la base de las plantas del seto. Periodo de interven-
cion Marzo a Abril. Repetir en Mayo-Junio, en el caso de existir rebrotes.
c) Aporte de una capa de compost de tojo, rastrillado, sementado de hierva y abo-
nado de la superficie de implantacién de una praderia sobre la superficie que ocu-
paba el seto. Periodo de actuacion Abril a Mayo.
D39AA051A 1,000 M2  Desbrozado.Triturado seto c/destrit brazo 3,25 3,25
D39AA052A 1,000 M2 Repase cortes base seto doble trat herbicida 2,75 2,75
D39AA053A 1,000 M2  Tratamiento manual brocha y mochila herbicida sistem 1,35 1,35
D39CC151A 0,050 M3 Aporte e compost d tojo, rastrillo y simentado hierba 31,40 1,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,90 0,27
SUMA [ PArtiAa ... 9,19
Costes indirectos 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
08.03 D39MC251 Ud PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA 1.0
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Parthenocisus tricus-
pidata (Parra virgen) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellén en container, incluido fi-
jacion de ramaje.
U01FR009 0,090 Hr  Jardinero 13,00 1,17
UO01FRO13 0,360 Hr  Peon ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA260 1,000 Ud Parthenocisus tri.1,0-1,5 ce. 6,00 6,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,33
SUMA [ PArtida ... 11,32
Costes indirectos .........cccoevveveerriennes 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
08.04 D39MC101 Ud WISTERIA SINENSIS 1,00-1,50 M.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Wisteria sinensis de
1,0 a 1,5 m. de altura con cepellén en container, incluido fijacion de ramaije.
UO01FR009 0,090 Hr  Jardinero 13,00 1,17
UO01FRO13 0,360 Hr  Peon ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA190 1,000 Ud  Wisteria sinen.1,0-1,5 m.cep. 19,23 19,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,20 0,73
SUMA 18 PArtIda ......ooveeeeririi e 24,95
Costes indirectos ..........ooerererniereeennes 3,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 D39MC151 Ud HEDERA HELIX 1,00-1,50 M. CONT.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Hedera helix (Hie-
dra) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepelldn en container, incluido fijacion de ramaje.
U01FRO09 0,090 Hr  Jardinero 13,00 117
U01FROM3 0,360 Hr  Pedn ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA220 1,000 Ud  Hedera helix 1,0-1,5 m. cep. 4,20 4,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
SUMAa 18 PAtIAA ....vvvvrrve e 9,47
Costes indirectos ......uevevieensene 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
08.06 D39MC201 Ud LONICERA CAPRIFOLIUM 1,00-1,50
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Lonicera caprifolium
( Madreselva) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellon en container, incluido fijacion
de ramaje.
UO1FRG09 0,090 Hr  Jardinero 13,00 1,17
U01FRO13 0,360 Hr  Pedn ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA240 1,000 Ud Lonicera cap. 1,0-1,5 m. cep. 4,05 4,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(sftotal) 9,00 0,27
SUMA (2 Pada cvvovvvcriereree e reeeseseenne 9,31
Costes indirectos ... 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.07 D39MCO01 Ud AMPELOPSIS SPP 0,20-0,50 MTS.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Ampelopsis spp.
(Parra virgen) de 0,2 a 0,5 m. de altura con cepellon en container, incluido fijacion
de ramaje.
U01FRO09 0,090 Hr  Jardinero 13,00 117
UO1FRO13 0,360 Hr  Pedn ordinario jardinero 10,50 3,78
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,44 0,04
U40MA150 1,000 Ud  Ampelopsis spp.0,2-0,5 m.cep. 2,71 2,71
%Cl 3,000 %  Costes Indirectos..(sftotal) 7,70 0,23
SUMaa partida ..., 7,93
Costes indirectos 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 8,17
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
08.08 D39IE900A  UD  TILO (TYLIA PLATYPHILLOS)
Suministro, apertura hoyo, plantacion y primer riego de Tilo (Tylia platyphillos) de
calibre 20 22 cm > 5.5 m de altura, con cepellon.
UO1FRO09 0,350 Hr  Jardinero 13,00 4,55
UOTFRO13 1,200 Hr  Pedn ordinario jardinero 10,50 12,60
U04PY001 0,150 M3 Agua 1,44 0,22
U40GA900A 1,000 UD  Tylia platyphillos 16 a 18 cap 289,00 289,00
SUMa 12 PaIda c.vvecrerirmcrmrese s 306,37
Costes indirectos .......erevcrinerseenes 3,00% 9,19
TOTAL PARTIDA 315,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
08.09 D39IE901A  UD MAGNOLIO (ASPA SOULANGIANA)
Suministro, apertura hoyo, plantacion y primer riego de Magnolio (Aspa Soulangia-
na) de calibre 20 a 22 cm > 5.5 m de altura, con cepellén.
UO1FRO09 0,350 Hr  Jardinero 13,00 455
UO1FRO13 1,000 Hr  Pedn ordinario jardinero 10,50 10,50
U04PY001 0,107 M3 Agua 1,44 0,15
U40GA901A 1,000 UD  Magnolio (aspa soulangiana) 16 a 18 cm cepellon 300,00 300,00
Suma 1a partida ... 315,20
Costes indirectos ..o 3,00% 9,46
TOTAL PARTIDA 324,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.10 D39IE902A UD ARCE JAPONICO
Suministro, apertura hoyo, plantacién y primer riego de Arce Japodnico de calibre
16 a 18 cm > 5 m de altura, con cepellon.
UO01FR009 0,350 Hr  Jardinero 13,00 4,55
U01FRO13 1,000 Hr  Peon ordinario jardinero 10,50 10,50
U04PY001 0,100 M3 Agua 1,44 0,14
U40GA902A 1,000 UD  Arce japdnico 10 a 12 cm cep. 150,00 150,00
SUMa 1@ Partida ........c.evvveveerirrie e 165,19
Costes indirectos 3,00% 4,96
TOTAL PARTIDA 170,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 01 DEMOLICIONES (Parque)
01.01 Ml LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS
MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del
mismo, incluso retirada y acopio en obra.
RUA PASCUAL VEIGA
Acceso 1 1 1,65 1,65
Acceso 2 1 1,65 1,65
Acceso 3 1 1,65 1,65
1 12,85 12,85
RUA PURO CORA
Acceso 3 1 1,65 1,65
Acceso 4 2 1,65 3,30
Entorno cafeteria 2 1,65 3,30
AVENIDA GARCIA PORTELA
Acceso 6 2 0,85 1,70
2 0,93 1,86
Acceso 7 2 0,85 1,70
2 0,93 1,86
PASEO VILA DA FOZ
Laterales acceso 8 2 1,92 3,84
2 10,97 21,94
4 2,13 8,52
67,470 2,97 200,39
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES (PArQUE) ceveoeveaeessessesessessesessesesessesessssessessssessessssessessssessessssenss 200,39
17 de marzo de 2010 Pagina 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
conico CAPITULO 02 EXCAVACIONES
02.01 M3 EXCAV. EN ZANJA ROCA

M3. Excavacion a cielo abierto en apertura de zanjas, en terreno rocoso
con martillo rompedor, extraccion de roca a los bordes, i/ p.p. de medios
auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecucién de los tra-
bajos. (Sin incluir carga y transporte )

en zanjas para cerramiento del parque

Rua Pascual Veiga 1 1,20 0,30 0,30 0,11

14 2,38 0,30 0,30 3,00

1 2,26 0,30 0,30 0,20

2 0,83 0,30 0,30 0,15

22 2,38 0,30 0,30 4,71

Rua Puro Cora 2 0,83 0,30 0,30 0,15

1 4,52 0,30 0,30 0,41

6 2,38 0,30 0,30 1,29

1 2,06 0,30 0,30 0,19

3 2,38 0,30 0,30 0,64

1 4,26 0,30 0,30 0,38

1 4,48 0,30 0,30 0,40

1 1,52 0,30 0,30 0,14

2 2,38 0,30 0,30 0,43

1 2,08 0,30 0,30 0,19

2 0,81 0,30 0,30 0,15

4 2,38 0,30 0,30 0,86

1 2,14 0,30 0,30 0,19

Acceso principal 1 15,27 0,30 0,30 1,37

6 0,84 0,30 0,30 0,45

Avda Garcia Portela 1 2,54 0,30 0,30 0,23

9 2,38 0,30 0,30 1,93

1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78

1 2,90 0,30 0,30 0,26

13 2,38 0,30 0,30 2,78

1 2,75 0,30 0,30 0,25

en acceso 8 2 11,30 0,30 0,30 2,03
€en pozos para cerramiento parque

Rua Pascual Veiga 39 1,30 1,30 0,65 42,84

Rua Puara Cora 20 1,30 1,30 0,65 21,97

Avda Garcia Portela 38 1,30 1,30 0,65 41,74

132,480 29,38 3.892,26
TOTAL CAPITULO 02 EXCAVACIONES. ..o ssssssssssessssssssssassnens 3.892,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 M3 HORM. CICLOPEO HM-20 CIM. V. M.
M3. Hormigén ciclopeo HM-20/P/40/ lla N/mm2, Tmax. 40mm. y morro
80/150 mm., en zanjas y pozos de cimentacion, i/vertido por medios ma-
nuales y colocacién.
CERRAMIENTO PARQUE
Rua Pascual Veiga 39 1,10 1,10 0,40 18,88
Rua Puro Cora 20 1,10 1,10 0,40 9,68
Avda Gacia Portela 38 1,10 1,10 0,40 18,39
46,950 132,79 6.234,49
03.02 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. G. ENCOF.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del
arido de 20mm., elaborado en central en relleno de zapatas de cimenta-
cion, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido
por medio de pluma-grua, vibrado y colocacion. Segun CTE/DB-SE-C y
EHE.
ZAPATAS CERRAMIENTO PARQUE
Rua Pascual Veiga 39 1,10 1,10 0,40 18,88
Rua Puro Cora 20 1,10 1,10 0,40 9,68
Avda Garcia Portela 38 1,10 1,10 0,40 18,39
46,950 213,03 10.001,76
03.03 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAN. V. M. ENCOF.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del
arido de 20mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura
B-500 S (40 Kgs/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacién. Segun CTE/DB-SE-C y EHE.
Rua Pascual Veiga 1 1,20 0,30 0,30 0,11
14 2,38 0,30 0,30 3,00
1 2,26 0,30 0,30 0,20
2 0,83 0,30 0,30 0,15
22 2,38 0,30 0,30 4,71
Rua Puro Cora 2 0,83 0,30 0,30 0,15
1 4,52 0,30 0,30 0,41
6 2,38 0,30 0,30 1,29
1 2,06 0,30 0,30 0,19
2 0,83 0,30 0,30 0,15
3 2,38 0,30 0,30 0,64
1 4,26 0,30 0,30 0,38
1 4,48 0,30 0,30 0,40
1 1,52 0,30 0,30 0,14
2 2,38 0,30 0,30 0,43
1 2,08 0,30 0,30 0,19
2 0,81 0,30 0,30 0,15
4 2,38 0,30 0,30 0,86
1 2,14 0,30 0,30 0,19
1 15,27 0,30 0,30 1,37
6 0,84 0,30 0,30 0,45
Avda Garcia Portela 1 2,54 0,30 0,30 0,23
9 2,38 0,30 0,30 1,93
1 2,90 0,30 0,30 0,26
13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,90 0,30 0,30 0,26
13 2,38 0,30 0,30 2,78
1 2,75 0,30 0,30 0,25
en acceso 8 2 11,30 0,30 0,30 2,03
26,080 216,52 5.646,84
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION .......ceveeereesesssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssmsssssessssssssssssesss 21.883,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 04 PAVIMENTOS
04.01 MI EJEC BORD FABR LADR PERF A 1/2 ASTA
Ejecucion de bordillo de fabrica de ladrillo perforado colocado a 1/2 asta
de 18,7 cm de alto, sobre solera de hormigén HM-20N/mm2 T max 40.
Enfoscado, maestreado preparado para pintar, incluso excavacion nece-
saria, colocado.
RUA PASCUAL VEIGA
Acceso 1 1 0,33 0,33
1 0,97 0,97
Acceso 2 2 0,33 0,66
2 0,97 1,94
Acceso 3 1 12,85 12,85
RUA PURO CORA
Acceso 3 1 1,00 1,00
2 0,33 0,66
1 1,42 1,42
Acceso 4 2 0,33 0,66
2 1,42 2,84
Entorno cafeteria 1 1,65 1,65
1 0,32 0,32
1 1,42 1,42
Acceso 5 2 0,32 0,64
2 1,42 2,84
Acceso 6 2 0,83 1,66
Acceso 7 2 0,83 1,66
PASEO VILA DA FOZ
Laterales acceso 8 2 10,97 21,94
55,460 19,18 1.063,72
04.02 Ml LEVANTADO DE REJAY CANALETA
Levantado de reja y canaleta y nueva construccion de canaleta, reutili-
zando la reja y nueva canaleta de hormigdn polimero para recogida de
aguas de 85 mm de altura ALFA-DRAIN o similar, incluso solera de hor-
migén HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para su correcta eje-
cucion de los trabajos, incluso excavacion.
En acceso 8 1 19,50 19,50
2 0,80 1,60
21,100 21,67 583,84
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS ......oceevuesesssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss 1.647,56
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cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 05 ALBANILERIA Y PREFABRICADOS
05.01 ml BALAUSTRADA CIEGA CON PLAFON PREF HORM AR
Balaustrada ciega con plafén prefabricada de hormigén armado, ejecuta-
da con cemento gris y acabado arido visto, de 10 cm de espesor total.
Forma y dimensiones segun proyecto. Incluido zocalo y albardilla y me-
dios necesasrios para su colocacion.
Rua Pascual Veiga 26 3,00 78,00
Rua Puro Cora 13 3,00 39,00
117,000 457,94 53.578,98
05.02 ml BALAUSTRADA CALADA CIRCULAR PREF HORM AR
Balaustrada calada circular, prefbricada de hormigén armado, ejecutado
con cemento gris y acabado arido visto de 10 cm de espesor total. For-
ma y dimension segun proyecto. Montado en obra. Incluidos medios ne-
cesarios para colocacion y zécalo, albardilla.
Avda Garcia Portela 37 3,00 111,00
Rua Pascual Veiga 12 3,00 36,00
Rua Puro Cora 4 3,00 12,00
159,000 514,54 81.811,86
05.03 Ud PILASTRA PREF HORM ARMADO 122X54X54X CM
Pilastra prefabricada de hormigén armado, ejecutado con cemento gris y
acabado arido visto de122 x 54x 54 cm. Forma y dimensiones segun pro-
yecto. Montado en obra. Incluidos medios necesarios para su colocacion.
P.p. placa de asiento de 160 x 204 x 10 mm galvanizada, embutida en el
hormigén, parte superior de pilastra.
Rua Pascual Veiga 39 39,00
Rua Puro Cora 21 21,00
Avda Garcia Portela 38 38,00
98,000 272,16 26.671,68
05.04 Ud NUEVO MACETERO
Macetero de similares caracteristicas al existente para reconstruccion de
entrada principal
1 1,00
1,000 1.512,34 1.512,34
05.05 Ud NUEVA PILASTRA
Pilastra de similares caracteristicas al existente para reconstruccion de
entrada principal con parte proporcional de cimentacién
1 1,00
1,000 509,53 509,53
TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA Y PREFABRICADOS........cvceveressssmsssssssesssssssmesssssssesssssansesees 164.084,39
17 de marzo de 2010 Pagina 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 06 CERRAJERIA DE TALLER
06.01 M2 VERJA MET VARLL MACZ CALIB 20MM
Verja metalica realizada con varillas macizas calibradas de 20 mm de dia-
metro, con separacion de 9,70 cm, distancia entre ejes de 11,70 cm, con
pletinas penetradas por las varillas y soldadas de 50 x 18 mm. P. p. de
pletinas riostras fijadas a piulastras de hormigén armado prefabicado.
Galvanizado en caliente (por modelos entre pilastras) segin norma UNE
- EN ISO 1416, por inmersion. Imprimaciénb con pintura "Wash-Primer"
para soportes galvanizados. Pintura al esmalte color a definir por Direc-
cion Facultativa, dos manos. Fabricacion en taller y colocacion en obra
segun planos de proyecto, se realizara una muestra del médulo para reci-
bir el visto bueno de la Direccién facultativa.
Rua Garcia Portela 38 3,82 145,16
2 0,65 1,30
1 6,00 6,00
Acceso Principal 2 3,82 7,64
2 4,47 8,94
2 4,74 9,48
2 2,17 4,34
Rua Puro Cora 4 0,65 2,60
16 3,82 61,12
2 0,55 1,10
1 3,50 3,50
1 8,20 8,20
1 3,85 3,85
Rua Pascual Veiga 2 0,65 1,30
1 2,44 2,44
40 3,82 152,80
1 0,55 0,55
Acceso 8 1 48,60 48,60
468,920 160,20 75.120,98
06.02 M2 PRTA CANCELA METALICA ABATIBLE PEATONES
Puerta cancela metélica abatible para acceso de peatones o vehiculos,
de una o dos hojas, fabricada a base de pletinas de 50 x 18 mm y barro-
tes macizos calibrados de diametro de 20 mm, penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente segun norma UNE-EN ISO 1416, por inmersion.
Imprimacion con pintura "Wash Primer" para soportes galvanizados, pin-
tura al esmalte color a definir por la Direccidn Facultativa dos manos. In-
cluso p.p. de elementos de colgar, seguridad, cierre, arriostramiento y
ruedas para deslizamiento. Fabricacién en taller y colocacion en obra, se-
gun planos proyecto. Se realizara una puerta cancela para recibir el Visto
bueno de la Direccion Facultativa.
P1 4 4,37 17,48
P2 4 419 16,76
P3 5 4,00 20,00
P4 2 4,30 8,60
P5 2 10,00 20,00
P6 2 1,66 3,32
86,160 259,65 22.371,44
06.03 M2 PRTA CANCELA MET CORREDERA PEATONES
Puerta cancela metalica corredera para acceso peatones, en una hoja
corredera, fabricado a base de pletinas de 50 x 18 mm en cerco, barro-
tes macizos calibrados de diametro 20 mm penetrados y soldados.
Galvanizado en caliente segun norma UNE-EN ISO 1416, por inmersion.
Imprimacion con pintura "Wash-Primer" para soportes galvanizados, pin-
tura al esmalte color a decidir por Direccion Facultativa, dos manos. In-
cluso p.p. de guia inferior con PNU 100, ruedas para deslizamiento de
200 mm con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclava-
miento manual y elementos de sustentacion necesarios para su perfecto
funcionamiento.
Acceso 8 2 4,80 2,12 20,35
20,350 270,56 5.505,90
06.04 Ud EQUIPO ELECTR. ROPER CORREDERA
Ud. Equipo electromecanico para apertura y cierre automatico de puerta
de hoja corredera tipo ROPER, mediante traccion mecanica por cremalle-
ra, compuesto por motorreductor, cuadro de maniobras, célula fotoeléctri-
ca y emisor monocanal, totalmente instalado y en funcionamiento.
Acceso 8 2 2,00
2,000 1.273,30 2.546,60
TOTAL CAPITULO 06 CERRAJERIA DE TALLER .......ccoumrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 105.544,92
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO CAPITULO 07 PINTURAS
07.01 M2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho de Procolor o similar con dos manos a brocha de
color a decidir por la D.F., i/limpieza de superficies y neutralizacion, em-
plastecido de grietas y una mano de imprimacion.

BORDILLOS NUEVOS
Rua Pascual Veiga
acceso 1 1 0,33 0,35 0,12
1 0,97 0,35 0,34
acceso 2 2 0,33 0,35 0,23
2 0,97 0,35 0,68
acceso 3 1 12,85 0,35 4,50
Rua Puro Cora
acceso 3 1 1,00 0,35 0,35
2 0,33 0,35 0,23
1 1,42 0,35 0,50
acceso 4 2 0,32 0,35 0,22
2 1,42 0,35 0,99
entorno cafeteria 1 1,65 0,35 0,58
1 0,32 0,35 0,11
1 1,42 0,35 0,50
acceso 5 2 0,32 0,35 0,22
2 1,42 0,35 0,99
acceso 6 2 0,83 0,35 0,58
acceso 7 2 0,83 0,35 0,58
Paseo Vila da Foz 2 10,97 0,35 7,68
BORDILLOS EXISTENTES
JARDINES PEIMETRO
Rua Pascual Veiga 2 52,00 0,35 36,40
1 77,50 0,35 27,13
1 64,80 0,35 22,68
Rua Puro Cora 2 21,85 0,35 15,30
2 15,50 0,35 10,85
2 7,90 0,35 5,53
1 17,85 0,35 6,25
1 19,85 0,35 6,95
2 3,70 0,35 2,59
Avenida Garcia Portela 1 41,25 0,35 14,44
1 35,15 0,35 12,30
2 3,70 0,35 2,59
1 46,25 0,35 16,19
1 44,25 0,35 15,49
1 62,96 0,35 22,04
1 19,85 0,35 6,95
Paseo Vila da Foz 1 47,76 0,35 16,72
2 2,20 0,35 1,54
1 10,98 0,35 3,84
1 22,50 0,35 7,88
1 29,56 0,35 10,35
2 2,20 0,35 1,54
1 10,98 0,35 3,84
1 22,76 0,35 7,97
2 2,20 0,35 1,54
1 11,30 0,35 3,96
1 1,90 0,35 0,67
1 18,40 0,35 6,44
Jardines interiores parque 1 69,30 0,35 24,26
1 62,76 0,35 21,97
1 59,45 0,35 20,81
1 33,90 0,35 11,87
1 35,85 0,35 12,55
1 102,00 0,35 35,70
1 76,12 0,35 26,64
1 23,62 0,35 8,27
1 23,54 0,35 8,24
1 18,90 0,35 6,62
1 97,60 0,35 34,16
1 60,54 0,35 21,19
1 102,50 0,35 35,88
1 67,05 0,35 23,47
1 85,75 0,35 30,01
1 94,70 0,35 33,15
1 84,40 0,35 29,54
1 52,64 0,35 18,42
1 59,60 0,35 20,86
1 54,98 0,35 19,24
1 82,57 0,35 28,90
1 97,66 0,35 34,18
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conico RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 65,63 0,35 22,97
1 50,37 0,35 17,63
1 55,94 0,35 19,58
1 83,40 0,35 29,19
1 39,95 0,35 13,98
1 79,81 0,35 27,93
1 11,75 0,35 4.1
1 7,70 0,35 2,70
1 7,53 0,35 2,64
1 53,50 0,35 18,73
1 157,80 0,35 55,23
1 36,50 0,35 12,78
1 34,80 0,35 12,18
1 122,40 0,35 42,84
1 64,91 0,35 22,72
1 23,62 0,35 8,23
1 77,19 0,35 27,02
1 79,02 0,35 27,66
1 106,98 0,35 37,44
1 92,78 0,35 32,47
1 67,35 0,35 23,57
1 29,94 0,35 10,48
1 92,20 0,35 32,27

1.319,650 13,64 18.000,03

TOTAL CAPITULO 07 PINTURAS ... ssssssssssassasesss 18.000,03
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cODIGO CAPITULO 08 PLANTACION
08.01 Ud TRASPLANTE DE SETO
Extraccién de seto , con cepellén, para almacenado de los mismos, en
un lugar a indicar por el concello de Lugo (distancia maxima 2 km) para
posterior plantado (no incluido). Escogirndo las piezas mas sanas.
600 600,00
600,000 2,49 1.494,00
08.02 M2 ELIMINACION DEL SETO
Eliminacion del seto perimetral en el Parque Rosalia de Castro, consis-
tente en los siguientes trabajos:
a) Desbrozado y triturado de seto mediante desbrozador-trituradora de
brazo, para poder acceder a toda la superficie sin dafar las infraestructu-
ras. Periodo actuacion Febrero a Marzo.
b) Tratamiento manual mediante brocha y mochila con herbicida sistémi-
co y repasos de los cortes realizados en la base de las plantas del seto.
Periodo de intervencion Marzo a Abril. Repetir en Mayo-Junio, en el caso
de existir rebrotes.
c) Aporte de una capa de compost de tojo, rastrillado, sementado de hier-
va y abonado de la superficie de implantacién de una praderia sobre la
superficie que ocupaba el seto. Periodo de actuacion Abril a Mayo.
Rua Pascual Veiga 1 51,06 1,00 51,06
77,63 1,00 77,63
Rua Puro Cora 1 31,06 1,00 31,06
1 6,23 1,00 6,23
1 29,05 1,00 29,05
Avda. Garcia Portela 1 83,51 1,00 83,51
1 47,90 1,00 47,90
4 3,00 1,00 12,00
338,440 9,47 3.205,03
08.03 Ud PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA 1.0
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Partheno-
cisus tricuspidata (Parra virgen) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellén en
container, incluido fijacién de ramaje.
1 72,00 72,00
72,000 11,66 839,52
08.04 Ud WISTERIA SINENSIS 1,00-1,50 M.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Wisteria
sinensis de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellén en container, incluido fija-
cién de ramaje.
1 72,00 72,00
72,000 25,70 1.850,40
08.05 Ud HEDERA HELIX 1,00-1,50 M. CONT.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Hedera
helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepelldn en container, inclui-
do fijaciéon de ramaije.
1 72,00 72,00
72,000 9,75 702,00
08.06 Ud LONICERA CAPRIFOLIUM 1,00-1,50
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Lonicera
caprifolium ( Madreselva) de 1,0 a 1,5 m. de altura con cepellén en con-
tainer, incluido fijacion de ramaje.
1 72,00 72,00
72,000 9,59 690,48
08.07 Ud AMPELOPSIS SPP 0,20-0,50 MTS.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Ampelop-
sis spp. (Parra virgen) de 0,2 a 0,5 m. de altura con cepellén en contai-
ner, incluido fijacion de ramaije.
1 72,00 72,00
72,000 8,17 588,24
08.08 UD TILO (TYLIA PLATYPHILLOS)
Suministro, apertura hoyo, plantacion y primer riego de Tilo (Tylia platyp-
hillos) de calibre 20 22 cm > 5.5 m de altura, con cepelldn.
1 1,00
1,000 315,56 315,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.09 UD MAGNOLIO (ASPA SOULANGIANA)
Suministro, apertura hoyo, plantacion y primer riego de Magnolio (Aspa
Soulangiana) de calibre 20 a 22 cm > 5.5 m de altura, con cepellén.
1 1,00
1,000 324,66 324,66
08.10 UD ARCE JAPONICO
Suministro, apertura hoyo, plantacién y primer riego de Arce Japdnico de
calibre 16 a 18 cm > 5 m de altura, con cepellén.
2 2,00
2,000 170,15 340,30
TOTAL CAPITULO 08 PLANTACION w..ccvuvusumserermmmssmmesssessssemmisssssssssessissssssssssssessesssssssssssssssssssssassssssssssas 10.350,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
conico CAPITULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

TOTAL CAPITULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .......ccovvrvrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 3.371,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo RESUMEN i UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
conico CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS.........vovvereerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessese 3.995,64
TOTAL cooititttssssss s bbb AR R 332.970,00
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE DE NUEVO CIERRE PARA PARQUE ROSALIA DE CASTRO

PRESUPUESTO

3. RESUMEN DE PRESUPUESTO

arquitecto CESAR PORTELA



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 DEMOLICIONES (PAIGUE) . ..vvvvvvevrssrreessessssesesesssasesssessssssessesesmssssesssssessiesssssssissssssesssssiss s bsss s sass s sssssssssasns 200,39 0,06
2 EXCAVACIONES ..ot ssis sttt ast st a0 £85 b8R8 bbb 389226 1,17
3 CIMENTACION ... cevs e usssiesussesssssessssss s sssseesssesssss s 4848046855015 80 R 21.883,09 6,57
4 PAVIMENTOS ...ooovoviiviinisiseessas s essissesssesssssssesesessssesssssssessseess s st s et s sn s assssasscsn s s b ss st b s 16 b e RS E R 00 164756 0,49
5 ALBARNILERIA Y PREFABRICADOS ..ot vveverisesisensesmnsseeessssssssssms smasssssssssssssssssssssssess e sssssessssesssssnsssesssesssnssssassons 164.084,39 49,28
6 CERRAJERIA DE TALLER ..ot evesssssssesisesssssises e e tossssssasassssss st s e sss 455 ssscsssssssnsasesnesscsessssnmmassesssses 105.544,92 31,70
7 PINTURAS ....ovitttsir s tbesesss s ssssssssessss s bbbt o854 48R R RSB R0 18.000,03 541
8 PLANTACION ..o eovevevcveseveeesessesesmasess s sosssssssssssssanissis e s ssssssas s 5018441451804 RER RS 68 R 10.350,19 3,11
9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .....vvvvvriiveesmissssensssnsssessessssessssssmsssssasssssacscsnssmmesersssmmassssassisesssessssssssssssssssancens 337146 1,01
10 GESTION DE RESIDUODS ...oovvceosmeressssmesmsessiissssesssssesssessssisesessssssssss tsmass osssssss s sssssssssssasssssssssasssssensssssssnssescssssecsns 3.99564 1,20
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 332.969,93
13,00% Gastos generales......... 43.286,09
6,00% Beneficio industrial....... 19.978,20
L0117 RPN 63.264,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 396.234,22
8% LVA e escres s 63.397 48
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 459,631,70

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con

SETENTA CENTIMOS

Pontevedra, a Marzo de 2010.

EL Arquitecto

D. CESAR PORTELA FDEZ-JARDON
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