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1. INTRODUCCIÓN  
 
Desde principios del siglo XX la preocupación por la planificación de los recursos hídricos en 
España y el resto del mundo ha ido creciendo, hasta convertirse hoy en día en uno de los 
problemas principales a nivel global. 
 
Los intentos de gestionar correctamente los recursos, tanto en cantidad como en calidad,  han 
sido numerosos en España, y ya a principios del siglo XX apareció el primer Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas (1.902), al que siguieron sucesivos Planes Hidrológicos, que fueron 
completando los objetivos de gestión, se crearon las Confederaciones Hidrográficas (1.929) y a 
lo largo del siglo se fue perfeccionando la gestión hidrológica a nivel administrativo. 
 
La llegada del Estado de las Autonomías y la incorporación de España a la Unión Europea en 
el último cuarto de siglo han coincidido con un aumento generalizado de la preocupación y la 
exigencia por la planificación y gestión correcta de los recursos hídricos. La normativa y la 
legislación se han ido endureciendo a medida que la sociedad ha ido tomando conciencia de 
que el medio ambiente constituye uno de los factores más relevantes del concepto “calidad de 
vida”, reflejando la legislación actual la sensibilidad que existe en la actualidad, tanto en la 
sociedad como en los poderes públicos, hacia los problemas medioambientales 
 
La Administración Española, tanto Estatal como Autonómica y Local, ha redoblado en los 
últimos años el esfuerzo en materia de política ambiental para conseguir un desarrollo 
económico social equilibrado y duradero. 
 
La entrada en vigor en los últimos años de legislaciones tanto europeas (Directiva Marco), 
como estatales y autonómicas ha traído como consecuencia, por fin, la consideración del 
saneamiento como actuación fundamental, en consonancia con las consecuencias reales que 
tiene este tipo de actuación, al repercutir de forma importantísima en la calidad de vida y 
sanitaria de los pueblos. 
 
Galicia no ha sido ajena a este proceso y desde hace años se está haciendo un gran esfuerzo 
por desarrollar una gestión adecuada de los recursos hídricos con gran cantidad de 
actuaciones en el campo del saneamiento, entre otras. 
 
En el Plan de Saneamiento de Galicia 2000-2015 se han definido del orden de 1400 
aglomeraciones urbanas, de las cuales cerca de 1200 son aglomeraciones de menos de 1000 
habitantes equivalentes. La peculiar configuración de la ordenación del territorio en Galicia, con 
una gran dispersión de la población, representa una dificultad añadida al desarrollo de la 
política de saneamiento, por lo que se debe apostar por una planificación económica 
cuidadosa de cada actuación, sin por ello dejar de cumplir los objetivos medioambientales que 
marca la ley. 
 
Concretamente Lugo es un Concello de gran extensión, con gran cantidad de núcleos 
dispersos, por lo que es imprescindible el diseño de actuaciones de saneamiento cuyo coste 
sea ajustado y su explotación sea sencilla y no excesivamente gravosa al tratarse de un coste 
fijo. 
 
 



  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE 

 PÍAS  (T.M. LUGO) 
 

                                                         CONSULTORA DE INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
  
 

 

2

2. ANTECEDENTES 

Para la resolución de los problemas de la parroquia de Pías el  Concello de Lugo encargó a 
CONSULTORA DE INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL (en adelante 
CIMARQ) la redacción del presente proyecto. 
 

3. OBJETO  

El presente proyecto constructivo trata de dotar de infraestructuras de Saneamiento a la zona 
de la parroquia de Pías, situada en el Término Municipal de Lugo. 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado de introducción, el presente proyecto trata de 
optimizar los recursos para la ejecución de las obras y que los costes de explotación sean lo 
menores posibles y dando servicio al mayor número posible de habitantes. 
 

4. TRABAJOS REALIZADOS 

Para la redacción del presente proyecto se han realizado los siguientes trabajos: 
 

1. Reconocimiento del terreno in situ y diagnóstico de las diferentes problemáticas. Para 
ello se ha seguido el Proyecto de  Directrices de Saneamiento en el Medio Rural de 
Galicia, documento redactado por la Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y el Grupo de 
Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente de la Universidade de A Coruña. En dicho 
documento se recopila la información para el desarrollo del estudio y proyecto de 
saneamientos rurales.  
 

2. Levantamiento topográfico. Se ha recibido del Concello un levantamiento topográfico 
parcial, que se ha completado para la redacción del proyecto. 

 
3. Estudio geotécnico: se realizaron una serie de catas para estimar la excavabilidad del 

terreno. 
 

4. Cálculo de dotaciones: se ha realizado cálculo de dotaciones exhaustivo siguiendo las 
indicaciones de las Directrices de Saneamiento en el Medio Rural de Galicia. El 
resultado de dicho cálculo, arroja un horizonte de 280 habitantes para el año 2035 en 
la parroquia objeto de estudio. 

 
5. Exploración de diferentes soluciones técnicas. Una vez analizado el coste de la obra 

planteada inicialmente se ha visto la necesidad de controlar los costes de excavación 
mediante el planteamiento de un saneamiento mixto: la recogida de las viviendas se 
realiza por gravedad a fosas sépticas de la cual parte una conducción en presión 
mediante bombeo. 
 

6. Definición cuidadosa de los procesos a implementar.  
 

7. Redacción del presente proyecto. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA 
 
Tal y como se recoge en el Proyecto de Directrices de Saneamiento rural en Galicia, “el 
saneamiento en el medio rural de Galicia presenta características y problemas singulares 
debido a los siguientes factores [entre otros]: 
 

1. Factores físicos: 

a. Red hidrológica muy extensa, con amplia riqueza natural y variedad de 

usos. 

b. Suelos con poca potencia. 

c. Aguas subterráneas abundantes, no configuradas en grandes acuíferos y con 

niveles freáticos muy variables. 

2. Factores bióticos:  

a. Abundancia de zonas naturales protegidas con ecosistemas acuáticos 

singulares de alto valor. 

b. Riqueza piscícola. 

3. Factores socioeconómicos:  

a. Dispersión de la población en entidades singulares de muy pocos 

habitantes. 

b. Población en recesión en el medio rural.” 

 
La zona de estudio, la parroquia de Pías es un arquetipo de todos estos factores. 
 
Considerando los anteriores factores la solución óptima de saneamiento, depuración y vertido 
debe cumplir con las directrices de saneamiento en medio rural establecidas por Aguas de 
Galicia. Los principios que rigen tales directrices se detallan en la siguiente tabla. 
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• Promover un elevado nivel de protección ambiental y sanitaria en el medio rural por medio de una 
adecuada gestión de las aguas residuales urbanas desde la óptica del desarrollo sostenible. 
 
 
• Alcanzar el cumplimiento a nivel autonómico de la Directiva 91/271/CEE en lo que concierne al objetivo 
de un tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas procedentes de aglomeraciones de menos 
de 2000 habitantes equivalentes y de saneamiento autónomo. 
 
 
• Colaborar a alcanzar el buen estado de las aguas tal como establece la Directiva Marco del Agua 
 
 
• Buscar la coordinación y colaboración entre todos los agentes que intervienen en el ciclo urbano del agua 
para optimizar las inversiones y las estrategias de explotación. 
 
 
• Incorporar en la planificación local los criterios y condicionantes ambientales derivadas de la gestión de 
aguas. 
 
 
• Desarrollar estrategias de minimización de la generación de aguas residuales en origen y mejorar el 
control de la  contaminación que se envía al sistema de saneamiento. El diseño y explotación de sistemas 
de depuración en pequeñas aglomeraciones debe resolverse con la misma eficacia que se hace en los 
grandes, si bien deben emplearse otros criterios de selección: 
 
•  Funcionamiento eficaz ante un amplio rango de caudal y carga (en aglomeraciones  pequeñas las 
variaciones son muy grandes) tanto a lo largo del día como a lo largo del año. 
 
 
• Gasto mínimo de energía. 
 
• Prioridad de procesos que requieran un tiempo mínimo de mantenimiento y de explotación. 
 

• Uso de equipos y procesos que requieran mínimo tiempo de mano de obra no cualificada. 

• Producción de pequeñas cantidades de fangos y gestión fácil de los mismos. 
 

•  Los posibles fallos de equipos y procesos deben causar el mínimo deterioro de calidad en el efluente 

• Accesibilidad para equipos de vigilancia periódica y limpieza. 
 

• No debe haber dependencia tecnológica 

• En el diseño de las soluciones de depuración se deben cumplir todos  los criterios que minimicen los 
riesgos laborales. 
 
•  Incorporar en la planificación local los criterios y condicionantes ambientales derivadas de la gestión de 
aguas. 
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Es la sociedad quien elige y exige las características del medio del que desea rodearse. Sin 
duda nos movemos en el sentido de una demanda cada vez más exigente en cuanto a calidad 
de las aguas, tanto por su componente sanitaria como por su estética, a lo que no es ajena la 
sociedad rural, ya que es más sensible que la urbana, por su contacto más directo con la 
naturaleza, porque ha visto degradarse su hábitat en épocas más recientes y porque el 
mantener un medio de calidad debe permitir ingresos adicionales (turismo, pesca, etc.). Por lo 
tanto, a los criterios citados anteriormente para el diseño y explotación hay que añadir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad la parroquia de Pías vierte sus aguas residuales a pequeños arroyos cuyas 
aguas desembocan finalmente al Río Miño. La solución de saneamiento planteada supone 
conducir las aguas recogidas, hasta la red existente en el cercano polígono del Ceao. 
 
La solución técnica de saneamiento de los núcleos de población pertenecientes a la parroquia 
de Pías plantea, como es lógico en estos casos, una red separativa para las aguas fecales, sin 
considerar la evacuación de pluviales al tratarse de una zona rural. 
 
Para la definición de los colectores de aguas fecales, estaciones de depuración y sus 
elementos auxiliares se ha partido de las instrucciones recogidas en las denominadas 
INTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA, documentos ITOHG-
SAN de la serie Saneamiento, publicados en noviembre de 2.009 por Aguas de Galicia y la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, Xunta de Galicia. En adelante se nombrará 
dicha normativa como ITOHG-SAN. Los colectores, conducciones a presión y estaciones a 
dimensionar son los establecidos en el Documento Nº2. Planos, según trazados y pendientes 
establecidas en los mismos. 
 

No consta al equipo redactor información oficial alguna sobre redes e instalaciones presentes 
en el área objeto de proyecto. Solo se tiene constancia de algunas conducciones existentes 
halladas durante la ejecución del levantamiento topográfico, cuya ubicación y dimensiones 
vienen reflejadas en el documento nº2 (PLANOS). Se supone resuelto el abastecimiento de 
todas las parcelas mediante pozos individuales de los que la administración actuante no tiene 
información alguna. El trazado propuesto para la red de colectores ha previsto las distancias 
mínimas propuestas por la ITOHG - SAN respecto de las conducciones de suministro público 
de agua potable y respecto de todas aquellas parcelas edificables susceptibles de albergar 
pozos de agua, a fin de evitar una futura contaminación de las aguas subterráneas que afecte 
a la potabilidad del agua suministrada. 
 

Se descarta la preexistencia de una red pública de saneamiento, resuelto en todos los casos 
mediante sistemas individualizados de fosas sépticas de las que la administración actuante no 
tiene información alguna. El proyecto tiene como misión principal el promover un progresivo 
desmantelamiento de las fosas individuales como posible origen de contaminación de las 
aguas subterráneas, así como evitar los vertidos incontrolados a los cursos de agua 
superficiales.  
 
 
 

 
• Aceptación por los habitantes residentes en la zona. 
 
 
• Máxima integración en el entorno. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES PROYECTADAS 
 
Se establecen en este proyecto cinco redes independientes de colectores de saneamiento que 
conducen las aguas fecales a un bombeo que eleva las aguas al polígono del Ceao y se une 
con la red urbana existente (ver Documento Nº 2 Planos). 
 
Las redes están compuestas por los siguientes elementos: 
 

1. Red de colectores por gravedad: se trata de una red abierta a la que se ejecutan las 
acometidas de las viviendas. Está situada a la cabecera de cada red para recoger las 
aguas fecales de las viviendas. 

 
2. Fosa séptica (TRATAMIENTO PRIMARIO): la red de colectores desemboca en una 

fosa séptica diseñada según los parámetros que se describen más adelante en la 
presente memoria. Dicha fosa séptica está compuesta por dos cámaras, en la primera 
se produce la decantación de sólidos y la separación de grasas y flotantes. De esta 
cámara, el agua parcialmente libre de sólidos y grasas pasa a otra cámara donde se 
produce una decantación secundaria y un proceso primario de digestión. El agua sale 
de esta cámara por un conducto superior.   

 
3. Bombeo: el agua proveniente de la fosa séptica pasará a un pozo de bombeo. Del 

pozo sale la conducción a presión. El pozo de bombeo se dispone con dos bombas 
monofásicas sumergibles de funcionamiento alterno e intermitente. 
 

4. Conducción a presión: se trata de una conducción de PE que conduce el agua gris del 
pozo de bombeo a la red existente. La disposición de este tipo de conducción permite 
abaratar costes de obra al representar una intervención mucho menor que la requerida 
por el trazado de colectores de funcionamiento por gravedad, a la vez que impide la 
entrada de agua de infiltración en la red. 
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6.2. COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES 
 

6.2.1. Criterios de diseño de la red de colectores 
 
De acuerdo con las instrucciones ITOHG-SAN, los criterios de diseño generales para la red de 
 colectores proyectada son los siguientes: 

6.2.1.1. Alineaciones 
 
El trazado en planta viene determinado por el cumplimiento de las alineaciones previstas en el 
Plan General de Ordenación Urbana del Concello de Lugo. 
 

6.2.1.2.  Trazado en planta de los colectores 
 

El trazado de las conducciones discurre mayormente por infraestructuras viarias propias del 
ámbito rural, careciendo estas de arcén y en muchos casos del ancho mínimo necesario. Estos 
condicionantes de partida aconsejan la ubicación de las conducciones bajo los márgenes de 
las calzadas a fin de disminuir las cargas y facilitar el mantenimiento, salvo cuando las 
afecciones a otros servicios públicos o la topografía del terreno hagan muy dificultosa o 
inviable dicha ubicación, en cuyo caso las conducciones discurrirán bajo las calzadas. 
 
En el caso de la conducción a presión paralela al enlace de la autovía (avenida Benigno 
Rivera) se dispone bajo el margen de la misma hasta el pozo de enlace con la red existente. 
 

El trazado en planta de la red de fecales observará también las siguientes determinaciones, 
según ITOHG-SAN: 
 
•   Se establece una separación máxima entre pozos ≤80m 
 
•   Las conducciones no discurrirán, en ningún caso, bajo los árboles o sus alineaciones. 
 
•   Los encuentros de colectores entre sí, y las conexiones con acometidas, se producen de 
    forma suave y a favor de la corriente.   
 
•   Las distancias mínimas a edificios desde las generatrices externas de los conductos, a fin de 

evitar cualquier afectación a sus cimientos, guardarán la siguiente relación: Distancia 
mínima = 0,80 m. Para distancias menores será preceptiva la conformidad de la dirección de 
obra. 

 
•   Con carácter general, salvo imposibilidad, y teniendo en cuenta la disposición de pozos de 

registro; las separaciones mínimas horizontales entre generatrices externas de los 
conductos de  saneamiento y las de conductos o aristas de prismas de los demás servicios 
instalados, son las siguientes: 

 
- CONDUCCIONES  DE  ABASTECIMIENTO:  100 cm    
-  
- CONDUCCIONES  DE  gas:  50 cm  
-  
- CONDUCCIONES  DE  BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS:   20 cm  
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-  
- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión subterráneas:  30 cm  

 
- CONDUCCIONES  DE  comunicaciones:  30 cm  

 
Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación será necesario 
disponer protecciones especiales aprobadas por el Concello o empresa suministradora 
correspondiente. 
 

6.2.1.3.Trazado en alzado de los colectores 
 
El trazado en alzado se adaptará de tal forma que en todos los casos se dé acceso a los 
portales, garajes y entradas existentes, dando continuidad en todo momento al pavimento 
actual que no esté afectado por las obras. Se considerará exclusivamente  el drenaje de las 
aguas residuales por gravedad, sin estaciones de  bombeo en la red general. 
 
El trazado en alzado de la red de fecales observará las también siguientes determinaciones, 
según ITOHG-SAN: 

 
•     No se dispondrán conducciones en el mismo plano vertical 

 
•     El trazado será tal que la afección a posibles conducciones de abastecimiento se 
produzca en un plano inferior a las mismas  
 
•     Se establece una profundidad mínima de pozos de registro de 1,30m, salvo 
Imposibilidad 

 
•     Con carácter general, salvo imposibilidad, y teniendo en cuenta la disposición de pozos 
de registro, las separaciones mínimas verticales entre generatrices externas de los 
conductos de  saneamiento y las de conductos o aristas de prismas de los demás servicios 
instalados previamente, son las siguientes: 

 
- CONDUCCIONES  DE  ABASTECIMIENTO:  100 cm    

 
- CONDUCCIONES  DE  gas:  50 cm  

 
- CONDUCCIONES  DE  BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS:   20 cm  

 
- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión subterráneas:  30 cm  

 
- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión  aéreas*:  1100 cm    

 
- CONDUCCIONES  DE  comunicaciones:  30 cm  

                 
                Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación será 
necesario disponer protecciones especiales aprobadas por el Concello o empresa 
suministradora correspondiente. 
 
              * Se establece dicha distancia mínima para líneas sin cable de guardia, con 
resistividad inferior a 300 Ohm/m y Tensión  inferior a 225 Kv.   
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6.2.1.4.Otras  instalaciones, conducciones  o servicios   
 

Las instalaciones, conducciones o cualquier tipo de servicios construidos simultáneamente o 
con posterioridad  a la red propuesta, deberán guardar las separaciones mínimas  horizontales 
y verticales establecidas en los apartados anteriores entre sus generatrices externas o aristas 
de sus prismas con las generatrices externas de los conductos objeto del presente proyecto. 
 

Asimismo, las conducciones de todos los servicios construidos simultáneamente o con 
posterioridad a la red proyectada, deberán separarse lo suficiente como para permitir la 
disposición de pozos de registro y ninguna podrá incidir en los mismos. 
 

6.2.1.5.Características de los elementos y materiales 
 
Los diámetros y pendientes fijados se reflejan en los planos de planta y perfiles, así como 
situación de pozos y acometidas. La red cuenta con las siguientes características geométricas: 
 

•  Diámetro mínimo en tuberías = 315 mm en colectores y 160 mm en acometidas,  velocidades 

entre 0,6 y 6 m/s; pendiente mínima 0,5% en colectores y 1% en acometidas. 

•  Los conductos serán de PVC de pared compacta y unión por Junta elástica , de la serie 5 

según norma UNE-53.114  y Pliego de Prescripciones Técnicas de Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones. 

•  Tuberías asentadas en cama de arena de 15 cm y excavación de zanjas con talud 1/5. 

6.2.2. Dimensionado  de los colectores de aguas fecales 

6.2.2.1.Generalidades 
 
Se han considerado las siguientes características: 

1. En cuanto a las secciones de las tuberías y pendientes longitudinales para el 

cálculo hidráulico, figuran en la documentación de planos. Perfiles de 

colectores. 

2. En cuanto a las conducciones de PVC, se considera que la exigencia de que 

cumplan la norma UNE-53.332 exime del cálculo mecánico pormenorizado, 

dadas las alturas de zanjas existentes en el proyecto. 

3. Red abierta de evacuación por gravedad. 
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6.2.2.2.Dotaciones 
 
Para el cálculo de las dotaciones se ha seguido lo dispuesto en los Pliegos Técnicos para 
Obras Hidráulicas de Galicia  ITOHG-SAN-1/1 e ITOHG-ABA-1/1. El procedimiento de cálculo y 
sus resultados, para la totalidad y cada uno de los núcleos de población considerados, son los 
establecidos en el Anejo 3 (cálculo de dotaciones). El cálculo de dotaciones se efectúa para 
una vida útil de 25 años, lo que requiere una estimación previa de la población futura para el 
año horizonte 2035, según lo propuesto en dicho Anejo. 
  
Una vez calculada la población futura para cada uno de los núcleos de población, se procede a 
asignar los caudales circulantes en cada tramo de la red.  
 
Cálculo nº de habitantes  por  fosa séptica y pozo de bombeo                                                    

Se establecen, a efectos de cálculo de dotaciones, cinco redes de colectores. 
 
Dada la muy escasa entidad de los caudales a obtener, se fijará un conducto de diámetro único 
de 315 mm para todas las redes, (el mínimo considerado a fin de evitar obstrucciones y facilitar 
la limpieza del conducto). Se asignará como caudal mínimo circulante en cada tramo de red la 
fracción correspondiente del caudal punta circulante en el tramo más desfavorable de dicha 
red, según la relación caudal punta / nº tramos de la red; suponiendo un incremento lineal del 
caudal, del tramo más favorable al más desfavorable. 
 
 
A continuación se procede a obtener el nº de habitantes de cada red de colectores. 
 
 

 Nº de habitantes 

Fosa séptica nº1 227 

Bombeo 1 251 

Fosa séptica nº2 12 

Bombeo 2 263 

Fosa séptica nº3 20 

Bombeo 3 291 

Fosa séptica nº4  25 

Bombeo 4 24 

Fosa séptica nº5  8 

Bombeo 5 8 
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Para realizar el cálculo de colectores se numeran los nudos o pozos en orden creciente de cota 
según se indica en el plano de planta que contiene la red completa, con los tramos de 
colectores principales y tributarios. De esta manera se han obtenido tramos numerados con el 
pozo del que parten y al que acometen. 
 

6.2.2.3.Cálculo de caudales 
 
Con las consideraciones anteriores en el anejo 4 se recoge el cálculo pormenorizado de los 
caudales de diseño de los colectores. De dichos cálculos se puede concluir que: 
 

- Para una sección circular de diámetro 315 mm, PVC,  grado de llenado del 75%, el 
caudal admisible es muy superior al circulante en todos los tramos, alcanzándose, 
como máximo, grados de llenado en torno al 17%. 

 
- En todos los tramos de la red se registran velocidades muy inferiores a 6 m/s, 

alcanzándose, como máximo velocidades máximas en torno a 1,5 m/s.  
 

- Aproximadamente un 45 % de los tramos de la red registran velocidades inferiores a 
0,6m/s. Los condicionantes topográficos, geológicos y económicos no permiten 
alcanzar pendientes o superiores en dichos tramos de la red. 

 
 

- Los tramos más afectados por esta ausencia de velocidad mínima recomendada son 
los correspondientes a colectores con escasa  longitud y pendiente. 

 
En ningún tramo de la red, a fin de evitar fenómenos de estancamiento o atascamiento, se 
alcanzan velocidades inferiores a 0,3 m/s.  
 

6.2.2.4.Dimensionado de los colectores por gravedad 

6.2.2.4.1.Método Simplificado 
 
El dimensionado de conductos de aguas residuales se efectúa mediante aplicación del método 
simplificado basado en las ecuaciones clásicas de la hidráulica de canales. 
 
 
Se acepta la aplicación del método simplificado en el presente proyecto, al cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 

- La red de drenaje posee una superficie inferior a 10 Ha 

- No existen fenómenos importantes de flujos de retorno y remansos 

- La mayor conducción no supera los 500mm de diámetro 

- No existen elementos de regulación, impulsiones u otros elementos que para su 
diseño precisen de datos de evolución de caudales 

- No existen elementos que precisen reglas lógicas (elementos automáticos) 
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6.2.2.4.2.Hipótesis de cálculo 
 
Con carácter general, las hipótesis básicas a considerar en el dimensionamiento hidráulico de 
los conductos son las siguientes: 
 

- Se supone un flujo de agua turbulento, permanente y uniforme. 

- No se prevé la presencia de elementos singulares que permitan la existencia de 
remansos. 

- El grado de llenado de las conducciones para el caudal máximo de proyecto 
será de un 75%.  

6.2.2.4.3. Ecuaciones de cálculo 
 
Para evaluar el funcionamiento de las conducciones en régimen permanente y uniforme se 
emplea la fórmula de Manning. 

v = 2
1

3
2

SRh
n
I

⋅⋅  

Teniendo en cuenta la fórmula de Manning, las expresiones de área y radio hidráulico y la 
ecuación de continuidad, el caudal circulante Q75 por una conducción circular para un grado 
de llenado del 75% vale: 
 

Q75 =0,2842 3
8

2
1

IDS
n
I

⋅⋅⋅  

El método expuesto no prevé la reducción de capacidad hidráulica de la sección por la acción 
del aire ocluido entre la lámina de agua y la clave de la conducción. Para contemplar esta 
pérdida de capacidad hidráulica empleamos los coeficientes correctores de Thorman-Franke. 
La modificación de Thorman-Franke solo difiere de los caudales y velocidades calculados con 
la fórmula de Manning para grados de llenado superiores al 50%. Por este motivo, para el 
cálculo del caudal de proyecto emplearemos la siguiente expresión, que ya contempla el 
coeficiente reductor de Thorman – Franke  para un grado de llenado del 75%: 
 

Q75 =0,2711 3
8

2
1

IDS
n
I

⋅⋅⋅  

Donde: 

Q75: Caudal circulante para un grado de llenado del 75% 

S: Pérdidas de carga continuas, que en una sección parcialmente llena son iguales a la 
pendiente de la conducción (m/m) 

n: Coeficiente de Manning 

ID: diámetro interior (m) 
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6.2.2.4.4.Velocidades de circulación y Número de Manning 
 
VELOCIDADES 

La comprobación de velocidades se realizará para la sección comercial realmente proyectada. 
Para el caudal de diseño, las velocidades máximas y mínimas exigidas por ITOHG-SAN-1/3 
son las siguientes: 
 
Hormigón o fundición dúctil:             Velocidad máxima:  3,0 m/s     Velocidad mínima: 0,6 m/s*  

Gres, PVC  y similares:                    Velocidad máxima: 6,0 m/s      Velocidad mínima: 0,6 m/s*   

*Se admitirán velocidades por debajo de las mínimas esporádicamente, hasta un límite de 0,3 m/s. 
 
 
NÚMERO DE MANNING 
 
Las velocidades estimadas en todos los tramos para el caudal circulante punta y las 
pendientes de proyecto son producto de la aplicación del método simplificado. 
. 
 La aplicación de dicho método no considera la aceleración  de la masa de agua a lo largo de 
los conductos considerados, al suponer  un régimen permanente y uniforme en todos los 
puntos de la red. Tampoco considera el efecto de la perdida de carga no achacable a las 
paredes del conducto, (quiebros, pozos, resaltes, remansos, obstáculos) o demás fenómenos 
que el agua encuentra a su paso. Estos efectos, según lo establecido en ITOHG-SAN, se 
consideran de forma general mediante la mayoración del número de Manning, aplicándose a 
los conductos de PVC un valor de 0,014, más propio de conductos de hormigón. 
 
Por tanto, se adoptará un valor del coeficiente de fricción de Manning, en función del material  
(PVC, poliéster, etc.) de  0,014 
 
El trazado de los colectores se recoge en el Documento Nº2 PLANOS. 
 
 

6.3. CONDUCCIONES A PRESIÓN 
 

6.3.1. Criterios de diseño de la red de conducciones a presión 
 
De acuerdo con la Instrucción ITOHG-SAN, los criterios de diseño generales para la red de  
conducciones a presión proyectada son los siguientes: 

6.3.1.1. Alineaciones 
 
El trazado en planta viene determinado por el cumplimiento de las alineaciones previstas en el 
Plan General de Ordenación Urbana del Concello de Lugo. 

6.3.1.2.  Trazado en planta de la tubería 
 

El trazado de las conducciones discurre mayormente por infraestructuras viarias propias del 
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ámbito rural, careciendo estas de arcén y en muchos casos del ancho mínimo necesario. Estas 
condicionantes de partida aconsejan la ubicación de las conducciones bajo los márgenes de 
las calzadas  a fin de minorar las cargas y facilitar el mantenimiento,  salvo cuando las 
afecciones a otros servicios públicos o la topografía del terreno hagan muy dificultosa o 
inviable dicha ubicación, en cuyo caso las conducciones discurrirán bajo las calzadas. 
 

En los pasos de difícil ejecución en los que no sea posible la realización de una zanja sin 
grandes afecciones o en aquellos casos en los que la profundidad de la zanja a realizar o su 
dificultad de ejecución resulte evidentemente antieconómica, se considera la colocación de 
conducciones mediante hinca (con conducción definitiva o camisa de protección). 
 
Para el cruce de grandes infraestructuras (autovía y ferrocarril) o cruces de ríos se colocará la 
tubería adosada a los pasos superiores mediante las correspondientes abrazaderas. 
 
El trazado en planta de la red de fecales observará también las siguientes determinaciones, 
según ITOHG-SAN: 
 
 
•   Las conducciones no discurrirán, en ningún caso, bajo los árboles o sus alineaciones. 
 
•   Las distancias mínimas a edificios desde las generatrices externas de los conductos, a fin 
    de evitar cualquier afectación a sus cimientos, guardarán la siguiente relación: Distancia 
    mínima = 0,80 m. Para distancias menores será preceptiva la conformidad de la dirección de 
    obra. 

 
•   Con carácter general, salvo imposibilidad; las separaciones mínimas  horizontales entre 
generatrices externas de los conductos de saneamiento y las de conductos o aristas de 
prismas de los demás servicios instalados, son las siguientes: 
 

- CONDUCCIONES  DE  ABASTECIMIENTO:  100 cm    
 

- CONDUCCIONES  DE  gas:  50 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS:   20 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión subterráneas:  30 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  comunicaciones:  30 cm  
 
                Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación será 
necesario disponer protecciones especiales aprobadas por el Concello o empresa 
suministradora correspondiente. 
 

6.3.1.3.Trazado en alzado de la tubería 
 
El trazado en alzado se adaptará a la rasante del terreno, dando continuidad en todo momento 
al pavimento actual que no esté afectado por las obras. La tubería a presión deberá ir 
enterrada al menos 60 cm desde la cota de la rasante. El trazado en alzado de la red de 
fecales a presión observará también las siguientes determinaciones: 

 
•     No se dispondrán conducciones en el mismo plano vertical 
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•     El trazado será tal que la afección a posibles conducciones de abastecimiento se 
produzcan en un plano inferior a las mismas  
 
•     Con carácter general, salvo imposibilidad; las separaciones mínimas  verticales entre 
generatrices externas de los conductos de  saneamiento y las de conductos o aristas de 
prismas de los demás servicios instalados previamente, son las siguientes: 
 

- CONDUCCIONES  DE  ABASTECIMIENTO:  100 cm    
 

- CONDUCCIONES  DE  gas:  50 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS:   20 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión subterráneas:  30 cm  
 

- CONDUCCIONES  DE  alta  tensión  aéreas*:  1100 cm    
 

- CONDUCCIONES  DE  comunicaciones:  30 cm  
                 
                Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación será 
necesario disponer protecciones especiales aprobadas por el Concello o empresa 
suministradora correspondiente. 
 
              * Se establece dicha distancia mínima para líneas sin cable de guardia, con 
resistividad inferior a 300 Ohm/m y Tensión  inferior a 225 Kv.   
 
 

6.3.1.4.Otras  instalaciones, conducciones  o servicios   
 

Las instalaciones, conducciones o cualquier tipo de servicios construidos simultáneamente o 
con posterioridad  a la red propuesta, deberán guardar las separaciones mínimas  horizontales 
y verticales establecidas en los apartados anteriores entre sus generatrices externas o aristas 
de sus prismas con las generatrices externas de los conductos objeto del presente proyecto. 
 

6.3.1.5.Características de los elementos y materiales 
 
Los diámetros y trazados fijados se reflejan en los planos de planta y perfiles. La red cuenta 
con las siguientes características geométricas: 
 

•  Diámetro mínimo interior en tuberías = 90 mm en conducciones a presión, sin limitaciones en 

las pendientes 

•  Los conductos serán de Polietileno, según norma UNE EN 12201 “Sistemas de canalización 

en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno. (PE)”  y Pliego de Prescripciones 

Técnicas de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

•   Tuberías asentadas en cama de arena de 10 cm y excavación de zanjas con talud 1/5, 

enterradas 60 cm desde la cota de la rasante. 
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6.3.2. Dimensionado  de las conducciones a presión 

6.3.2.1.Generalidades 
 
Se han considerado las siguientes características: 

1. Las características generales citadas en la memoria. 

2. En cuanto a las secciones de las tuberías figuran en la documentación de 

planos. Perfiles longitudinales de colectores y conducciones a presión. 

3. En cuanto a las conducciones de PE, se considera que la exigencia de que 

cumplan la norma UNE EN 12201 exime del cálculo mecánico pormenorizado, 

dadas las alturas de zanjas existentes en el proyecto. 

4. Red cerrada, de evacuación por presión. 

Los cálculos de los caudales de cada uno de los tramos en presión se presentan en el Anejo 4. 

6.3.2.2.     Dimensionado de los conductos 
 
El cálculo de las tuberías se realiza en todo caso para régimen turbulento, permanente y 
uniforme, utilizando siempre tuberías con presiones admisibles mínimas de 10 atm. 

En aquellos lugares en los que no se dispone de energía suficiente para llegar con suficiente 
presión al punto final de la conducción, se dispone un bombeo en lugar de la cámara de 
descarga que dote de la altura de columna de agua necesaria para alcanzar con presión 
suficiente el citado punto. 

6.3.2.2.1 Ecuaciones de cálculo 
 
Las ecuaciones que rigen el movimiento permanente en tuberías son la de continuidad y la de 
Bernouilli. Se consideran pérdidas continuas en toda la tubería y pérdidas de carga localizadas 
a la salida de la misma. 
 
6.3.2.2.2 Dimensionado de las bombas 
 

Las bombas dispondrán de los siguientes datos de cálculo: 
Bomba 1 Potencia salida nominal = 3,1 kW 

Altura máxima de bombeo Hmax=16 m 
 
Bomba 2 Potencia salida nominal = 0.9 kW 

Altura máxima de bombeo Hmax= 9 m 
 
Bomba 3 Potencia salida nominal = 9.2 kW 

Altura máxima de bombeo Hmax= 40 m 
 

Bomba 4 Potencia salida nominal = 1,2 kW 
Altura máxima de bombeo Hmax=15 m 
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Bomba 5 Potencia salida nominal = 0.9 kW 

Altura máxima de bombeo Hmax=7,0 m 
 

 
 
 
2.1.6. POZOS DE REGISTRO 

Los pozos se ejecutarán en hormigón HM-20, con solera de 20 cm. de espesor, y 

muros de alzado de 20 cm. de espesor, con dimensiones según planos. Tendrán reducción 

troncocónica hasta la configuración de la boca de entrada, con tapa de fundición de 600 mm. 

de diámetro del modelo del Ayuntamiento de Lugo. 

 

En las uniones de tubos con los pozos de registro se dispondrán de manguitos 

pasatubos enarenados, para garantizar la estanqueidad. 

 

Las tapas de registro serán según los modelos municipales, en fundición dúctil, 

resistentes a 40 tn., de características según el P.P.T.P., grafiadas con la inscripción de 

SANEAMIENTO, las aguas residuales y PLUVIALES, las aguas de lluvia, para evitar cualquier 

tipo de confusión. 

 

2.1.7. CUNETAS Y DRENES TRANSVERSALES  

 

Las cunetas y drenes se repondrán a su estado primigenio una vez ejecutados todos 

los trabajos. En aquellos puntos en los que sea preciso se repondrán los tubos salvacunetas y 

las obras de drenaje que se pudiesen ver afectadas por los trabajos. 

 

6.4. EJECUCION DE LAS CONDUCCIONES 
 

 En cada colector habrá dos fases de ejecución: 

 

1. Primeramente se actuará en la fase de apertura de zanjas según el trazado y 

talud indicado en planos para la colocación de los conductos y pozos de registro. La 

red se ejecutará dejando los entronques previstos con solares y construcciones. 

 

Los conductos se asentarán, tal como se indica en los planos de detalle, procediendo 

al relleno de zanjas con los productos indicados en la sección tipo, compactando hasta 

alcanzar la subbase del vial. 
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2. Finalmente se repondrán los pavimentos de calzada deteriorados por las obras 

de saneamiento. Durante todo momento se tendrán en cuenta los servicios existentes, 

manteniendo en uso los mismos y reparándolos y reponiéndolos  cuando sea preciso. 

 
 

6.5. OBRAS AUXILIARES 
 

Se contemplan en este apartado aquellas obras auxiliares que son precisas realizar para la 
ejecución de las nuevas redes de saneamiento en los viales. 
 

6.5.1. Rotura y reposición de pavimento de calzada 
 

Los tramos de calzada afectados por las obras de renovación del saneamiento serán 
previamente demolidos y posteriormente ejecutados de acuerdo con el paquete de firme 
definido en los Planos de detalle, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el 
Presupuesto. 
 
En la reposición de firme de calzada se realizará la adaptación de rasante formación de 
pendiente transversal del 2%, facilitando la conducción de aguas pluviales hacia las cunetas. 
 
Serán objeto de reparación y reposición también, aquellos firmes de calzada que no dispongan 
de pendientes correctas para la evacuación de agua hacia las mismas. 
 

6.5.2. Reparación y reposición de servicios afectados 
 

Se procederá a la reparación y reposición de aquellos servicios que se vean afectados por las 
obras de renovación de la red de saneamiento, tanto por problemas de desperfectos como 
averías o desvíos, empleando materiales y modos de ejecución definidos en la Documentación 
de Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o según los modelos del 
Ayuntamiento de Lugo (servicios municipales) y las instrucciones de las Compañías 
Suministradoras (servicios particulares) 
 
Se desmontarán y procederá posteriormente a la colocación de elementos sobre calzada y 
aceras tales como postes o elementos de alumbrado, mobiliario urbano (buzones de correos, 
cabinas telefónicas, papeleras, elementos señalizadores, y cualquier otro elemento con fijación 
a la calzada o cuneta que se considere forma parte del mobiliario urbano). 
 
Se repondrán todos los elementos de obra civil, tales como arquetas, registros o conducciones, 
que sean demolidas por las obras de renovación de saneamiento. 
 
Se desmontarán y procederá a la colocación posteriormente de todos los registros de 
superficie de los distintos servicios con sus correspondientes tapas. 
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7. AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO 
 
Se adjunta en el anejo Nº 10 la relación de bienes y dominios públicos y privados afectados por 
las obras. 
 

8. SISTEMAS DE EJECUCION Y PLAZOS 
 

Se propone un plazo de ejecución de las obras de SEIS (6) MESES, que se considera 
necesario y suficiente para el desarrollo de las mismas, contado a partir del día siguiente al 
Acta de Replanteo. 

 

Para garantía de la buena ejecución de las obras se fija el plazo de un año a partir de su 
recepción, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Las obras deben realizarse por contrata, mediante los sistemas previstos en la legislación 
aplicable. 

 

9. PRECIOS 
 
Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren todos los gastos 
efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente: costes de materiales, 
maquinaria y mano de obra vigentes en la zona, medios auxiliares y costes indirectos. 
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10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Según el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (LEY 30/2007, 
de 30 de Octubre), Artículo 54, no se exigirá clasificación al contratista en toda obra cuyo 
presupuesto sea inferior a 350000€. Siguiendo lo expuesto en el Artículo 36 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LEY 30/2007, de 30 de 
Octubre) en lo referente a la forma de determinar la clasificación a exigir al contratista; 
considerando como presupuesto base de licitación el obtenido por el incremento sobre el 
presupuesto de ejecución material, en el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio 
industrial y 16% de IVA, considerando el plazo de ejecución 6 meses y atendiendo a la 
naturaleza de las obras presupuestadas, se entiende que son asimilables a las siguientes 
clasificaciones: 
 

- Grupo E: Hidráulicas 
- Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 
- Categoría e: Anualidad media entre 840.000 y 2.400.000 euros 

 

11. PRESUPUESTOS 
 

Por aplicación de las mediciones y precios unitarios de las unidades de proyecto reflejadas en 
el documento Presupuesto se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la 
cantidad de   TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y   
SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (389.797,74) 
 
Incrementado el anterior en los porcentajes legales del 13% de gastos generales, 6% de 
beneficio industrial y 16% de IVA, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación, que asciende 
a la cantidad de  QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (538.076,80) 
 

12.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
En el anejo nº 11 se recoge una estimación de los costes de explotación  de las instalaciones a 
título orientativo. 
 

13.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

Según lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre), los trabajos comprendidos en el presente 
Proyecto constituyen una obra completa, y por tanto susceptible de ser entregada al uso 
público una vez finalizadas las obras. 
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14. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 
 

El presente proyecto consta de la documentación de: 

 

DOC1.-MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

- Anejo 1 TOPOGRAFIA 

- Anejo 2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

- Anejo 3 CÁLCULO DE DOTACIONES. POBLACIÓN FUTURA 

- Anejo 4 DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES 

- Anejo 5 CONTROL DE CALIDAD 

- Anejo 6 PLAN DE OBRA 

- Anejo 7 PLAN DE ACCESIBILIDAD 

- Anejo 8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

- Anejo 9 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

- Anejo 10   AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO 

- Anejo 11   ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 

- Anejo 12   REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

DOC2.-PLANOS 

DOC3.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 DOC4.-PRESUPUESTO 

DOC5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 

Lugo, marzo de 2.010 
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS 

AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 

Gustavo Vázquez Herrero 
Colegiado Nº 17.803 
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Los trabajos topográficos relativos a este proyecto básicamente han 

consistido en las siguientes fases: 

 

1.- Implantación de bases de replanteo. 

2.- Cálculos e informatización de datos. 

3.- Equipos utilizados. 

 

ANEXO: 

Reseñas de bases. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
1.- IMPLANTACIÓN DE BASES DE REPLANTEO. 
 
Se colocaron una serie de bases con GPS, utilizando como origen y calibración el 
vértice geodésico CASTRO cuyos datos identificativos son, 
 

Hoja MTN X_UTM Y_UTM ALTITUD NOMBRE
72 618538.160 4770079.480 543.000 CASTRO

 
 
 NUMERO LON_GMS LAT_GMS HUSO F_ESCALA

7294 -7º 32' 38,53200'' 43º 4' 24,20760'' 29  0,999772843
 
El sistema de coordenadas establecido para todo el proyecto ofrece una precisión 
centimétrica media de +/- 1 cm., precisión que se logra por el empleo de técnicas 
GPS, mediante el procedimiento GPS Diferencial, utilizando en el desarrollo del 
trabajo un equipo GPS Trimble R8 5800 de doble frecuencia, con el programa 
informaático de postproceso Trimble Geomatics Office.  
 
Todas las bases han sido reseñadas con su número de orden correspondiente y se ha 
procurado dotar a las bases  de la mayor solidez posible para garantizar una larga 
permanencia en campo. 
 
Las  zonas de sombra GPS se han levantado por radiación distanciométrica, tanto 
planimétricamente como altimétricamente, mediante el uso de una Estación Total 
Topcon de 2 segundos de precisión angular. 
 
 
2.- CÁLCULOS E INFORMATIZACIÓN. 
 
Todos los datos de campo han sido procesados utilizando el programa de cálculo 
Trimble Geomatics Office, para los datos observados con GPS, y el programa 
TAQUIM, de Topcon, para los obtenidos por topografía clásica. Una vez resuelto 
en cálculo analítico de los datos de campo, se procedió al tratamiento y edición de 
planos con el software del paquete integrado de topografía, CARTOMAP y 
AUTOCAD. 
 
Los trabajos realizados se presentas en coordenadas UTM – ED50 
 
3.- EQUIPOS UTILIZADOS. 
 
EQUIPOS DE CAMPO  
1 GPS Trimble R8 5800 de doble frecuencia 
1 Estación Total TOPCON-GTS-3B de 2cc. y libreta electrónica PSION 
Material auxiliar. 



   
 

 
EQUIPOS DE GABINETE  
- 1 Ordenador AMD Athlon 64 3000. 
- Programa de cálculo topográfico y modelado 3D, Cartomap. 
- Programa de dibujo AUTOCAD. 
- Programas auxiliares. 
- Material auxiliar. 
                                                                                      

 

 Lugo enero de 2009  

 

 

 

                                       Fdo.- Ivo Fontán Díaz. 
                                                          I.T.A. Clgdo. 169 
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Este informe consta de 12 hojas numeradas y dos anejos. 
Se complementa con los expedientes de ensayos in situ 09030/02 

El presente informe sólo afecta a las muestras que han sido sometidas a ensayo y no al 
producto en general, y las conclusiones que aquí se formulan no exceden al alcance y 
significado que permitan establecer dichos ensayos. 
 
No se autoriza la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita de 
LABORNOSA. 
 
Laboratorio Acreditado según Decreto 441/1990 y Orden FOM en las áreas de ensayo para el 
control de calidad de la construcción: 15009 EHC 05 B, 15009 GTC 05 B, 15009 GTL 05B, 
15009 VSG 05 B 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

 
El presente estudio fue solicitado por CIMARQ, S.L. a Laboratorio del Noroeste (LABORNOSA), 

con el fin de realizar un reconocimiento del terreno para la red de saneamiento en la parroquia de 

Pías (Lugo). 

 

El objetivo del presente documento consiste en definir la naturaleza y espesor de las formaciones 

superficiales y determinar su excavabilidad. 
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2.- ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 

 
La cartografía geológica de la zona se encuentra recogida en la hoja Nº 8 (Lugo) a escala 

1:200.000 y a escala más detallada en la hoja Nº 72 (Lugo) a escala 1:50.000 del Mapa Geológico 

de España publicado por el IGME, en cuya memoria se basa la siguiente descripción. 

 

En un enfoque geológico regional, la zona se sitúa dentro del Macizo Hespérico, constituido por los 

materiales precámbricos y paleozoicos de la península, deformados durante la Orogenia Hercínica. 

El Macizo se subdivide en zonas por criterios paleogeográficos, estructurales, metamórficos y de 

magmatismo. De acuerdo con la división propuesta por LOTZE (1945) y revisada por JULIVERT 

(1972), se encuentra enclavada en la Zona Asturoccidental-leonesa. Esta zona se caracteriza 

desde el punto de vista estratigráfico por la presencia de facies esquistosas del Precámbrico 

superior y la presencia de un Paleozoico bastante completo, con un Cámbrico bien representado y 

discordante. De acuerdo con la división de MATTE (1968), el área objeto de estudio se encuentra 

enclavado dentro de la zona III de Galicia Oriental. 

 

La zona de estudio se encuentra en la granodiorita tardía con megacristales y facies de borde, que 

constituye el Macizo de Parga. La granodiorita tardía está compuesta por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Intruye en los esquistos de Villalba (Dominio del Domo de Lugo), 

estando éstos verticalizados y con una dirección que se va adaptando a la forma del contacto. 

Presenta enclaves de estos esquistos que aparecen basculados y que no se llega a asimilar. El 

hecho de que el metamorfismo en los esquistos sea metazonal es por lo que la granodiorita, al 

intruir, no da una aureola visible de metamorfismo de contacto. La facies de borde se caracteriza 

por ser una roca de grano grueso, por carecer de megacristales y presentar enclaves de esquistos 

de la serie de Villalba. 

 

Sobre el sustrato rocoso pueden existir recubrimientos de tierra vegetal o rellenos antrópicos, 

suelos de origen aluvial o coluvial y suelos de alteración con diferente intensidad del sustrato 

rocoso infrayacente.  

 

En el Anejo 1, se presenta un mapa geológico de la zona, obtenido a partir del mapa geológico 

1:50.000 del IGME. 
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3.- TRABAJOS REALIZADOS 

 
Los trabajos desarrollados consistieron en la recopilación de la información geológica disponible 

sobre la zona (básicamente la cartografía geológica del IGME y estudios anteriores en el mismo 

ámbito geológico), inspección visual de la zona de estudio y campaña de prospecciones 

geotécnicas, consistente en la ejecución de 5 calicatas mecánicas. 

 
Las calicatas se situaron dentro de lo posible, en las zonas indicadas por el peticionario. La cota de 

inicio se ha estimado a partir del plano topográfico proporcionado por el peticionario. Se han 

realizado observaciones en los taludes de las carreteras y caminos, con el fin de complementar la 

información obtenida con las calicatas. 

 

En el Anejo 2 se muestran las fotografías de los puntos de observación tomadas durante la 

inspección de la zona. La ubicación de los puntos de investigación y las fotografías se recoge en el 

plano correspondiente del Anejo 1. 
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3.1. EJECUCIÓN DE CALICATAS 

 
El día 4 de Febrero de 2008 se realizaron cinco calicatas con una pala retroexcavadora mixta, con 

el fin de conocer la naturaleza, espesor y excavabilidad de los materiales superficiales. La 

situación, la cota de inicio, la profundidad alcanzada en dichas calicatas, el perfil observado del 

terreno y el nivel freático detectado se resumen en la siguiente tabla: 

 

Calicata Cota  
inicio (m)

Prof. 
total (m) Perfil terreno Nivel  

freático (m)

C-1 +465,00 1,00 
0,00-0,40: Tierra vegetal/relleno antrópico 
0,40-0,80: Manto alteración granodiorita GA V 
0,80-1,00: Manto alteración granodiorita GA IV 

1,00 

C-2 +455,50 1,60 
0,00-0,60: Tierra vegetal/relleno antrópico 
0,60-0,90: Manto alteración granodiorita GA V 
0,90-1,60: Manto alteración granodiorita GA IV 

--- 

C-3 +495,00 0,20 0,00-0,20: Tierra vegetal --- 

C-4 +485,50 2,00 
0,00-0,20: Tierra vegetal 
0,20-0,90: Manto alteración granodiorita GA V-IV 
0,90-2,00: Manto alteración esquisto GA V-IV 

--- 

C-5 +455,00 2,90 0,00-0,50: Tierra vegetal 
0,50-2,90: Manto alteración granodiorita GA V-IV --- 

 

Sólo se detectó agua subterránea en la calicata C-1 a 1,00 m de profundidad. 

 

En la calicata C-3 y en el borde de la calicata C-4 se detecta el sustrato rocoso granodiorítico 

inmediatamente por debajo de la cobertera vegetal. 

 

La situación de las calicatas se encuentra representada en el plano correspondiente del Anejo 1. 

En el expediente de ensayos in situ (09030/02) se muestra su descripción litológica completa y las 

fotografías de la excavación y materiales extraídos. 
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4.- UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 
Teniendo en cuenta las características de los materiales detectados en las investigaciones 

realizadas y observados en los taludes y afloramientos, se ha estimado la presencia de los 

siguientes niveles geotécnicos:  

 
1) TIERRA VEGETAL/RELLENO ANTRÓPICO 
 
Constituye el nivel más superficial en la zona de estudio, con un espesor variable 

comprendido entre 0,20 y 0,60 m. Se trata de un material limoso-arenoso, de color marrón 

oscuro, con raíces, fragmentos rocosos de centimétricos a decimétricos subangulosos, 

plásticos… Los rellenos antrópicos son resultado de actuaciones antrópicas anteriores. La 

presencia de materia orgánica y la heterogeneidad lo convierte en material inadecuado como 

sustrato de cimentación. Este horizonte quedará retirado en la excavación. 

 

2) MANTO ALTERACIÓN GRANODIORITA GA V-IV 
 
Bajo la tierra vegetal y el relleno antrópico se desarrolla el manto de alteración del sustrato 

rocoso granodiorítico infrayacente. La alteración da lugar a un suelo arenoso, de color marrón 

anaranjado con tonos rojizos de oxidación, con una mineralogía compuesta principalmente por 

cuarzo y feldespato, nada-poco plástico, con fragmentos de aspecto rocoso desmenuzables 

de mayor tamaño, más abundantes y de mayor dureza en profundidad.  

 

Presenta enclaves esquistosos o metagrauváquicos. La alteración de los enclaves da lugar a 

una textura arenosa-limosa, de color marrón oscuro, con una mineralogía compuesta por 

cuarzo, feldespato y micas, nada-poco plástico, con fragmentos de aspecto rocoso 

desmenuzables de mayor tamaño, más abundantes y de mayor dureza en profundidad. 

 

La compacidad del suelo aumenta con la profundidad, conforme disminuye la alteración. El 

grado de alteración varía de GA V a GA IV, con una compacidad variable entre media y muy 

densa. 

 

El grado de alteración se identifica según la clasificación ISMR, que se adjunta a continuación. 
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Grado de meteorización de las rocas (ISRM, Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas) 
Grado Denominación Criterio de reconocimiento 

I Roca sana o fresca La roca no presenta signos visibles de meteorización. Pueden existir 

ligeras pérdidas de color o pequeñas manchas de óxidos en los planos de 

discontinuidad. 

II Roca ligeramente 

meteorizada 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de decoloración. 

La roca puede estar decolorada en la pared de las juntas pero no es 

notorio que la pared sea más débil que la roca sana. 

III Roca 

moderadamente 

meteorizada 

La roca está decolorada en la pared. La meteorización empieza a 

penetrar hacia el interior de la roca desde las discontinuidades. El material 

es notablemente más débil en la pared que en la roca sana. Material débil 

<50% del total. 

IV Roca meteorizada o 

muy meteorizada 

Más de la mitad está descompuesto a un suelo. La estructura original de 

la roca se mantiene intacta. 

V Roca completamente 

meteorizada 

Todo el material está descompuesto a un suelo. La estructura original de 

la roca se mantiene intacta. 

VI Suelo residual La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no puede 

reconocerse ni la textura ni la estructura original. El material permanece 

“in situ” y existe un cambio de volumen importante. 

 

3) SUSTRATO ROCOSO: GRANODIORITA GA III 
 

El sustrato rocoso granodiorítico moderadamente alterado (GA III) se detecta directamente 

por debajo de la cobertera vegetal en la calicata C-3 y C-4 o puntualmente en los taludes 

observados. 

 

Se trata de una roca de textura granuda de grano fino-medio formada por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Presenta una tinción rojiza de oxidación extendida a lo largo de 

todo su volumen y se observa la presencia de enclaves esquistosos o metagrauváquicos. 
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5.- HIDROGEOLOGÍA 

 
Las características hidrogeológicas de la zona están fuertemente condicionadas por la litología y 

tectónica de los materiales existentes.  

 

El nivel superficial de tierra vegetal o relleno antrópico presenta unas condiciones de permeabilidad 

favorables a la infiltración de medias a altas, que se estima del orden de 10-3 a 10-2 cm/s. 

 

El manto de alteración de la granodiorita, de textura arenosa, presenta condiciones variables, en 

función de su naturaleza más o menos compacta, aunque se les puede atribuir un rango de 

permeabilidades del orden de 10-3 a 10-4 cm/s.  

 

El sustrato rocoso granodiorítico infrayacente se considera poco permeable, con porosidad 

primaria prácticamente nula, de forma que los flujos de agua no se transmiten a través de la matriz 

rocosa, sino a través de la denominada porosidad secundaria, conformada por la fracturación y 

diaclasado del macizo rocoso. La permeabilidad que puede asumirse es del orden de 10-5 a 10-6 

cm/s. 

 

Solamente se ha reconocido agua subterránea en la calicata C-1 a -1,00 m de profundidad por lo 

que se prevé interferencia del nivel freático con la excavación en esa zona. En cualquier caso, si 

durante las labores de excavación se detectase la presencia de agua subterránea, se deberán 

tomar las medidas de drenaje oportunas. 
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6.- RESULTADOS DEL ESTUDIO – CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 

 
A partir de la información puntual de cinco calicatas mecánicas realizadas aproximadamente en las 

zonas indicadas por el peticionario y la información complementaria proporcionada por los taludes 

y afloramientos observados, obtenemos unos resultados aproximados de la excavabilidad de las 

formaciones superficiales. 

 

En la mayor parte del área afectada por el proyecto, se observa que los taludes y las calicatas 

afectan a materiales arenosos correspondientes al manto de alteración de la granodiorita con una 

compacidad de media a densa (GA V-IV). Además se reconocen afloramientos puntuales del 

sustrato rocoso moderadamente meteorizado (GA III). La excavación se podrá realizar por medios 

mecánicos convencionales. Es posible que puntualmente sea necesario el uso del martillo picador. 

Este es el caso de la zona de la calicata C-3, en que inmediatamente por debajo de la cobertera 

vegetal se detecta la presencia del sustrato rocoso moderadamente meteorizado (GA III). Dado 

que en el punto de observación F-10 afloran bolos granodioríticos de gran tamaño, es posible que 

entre estos dos puntos la presencia de la roca sea continua. 

 

La estabilidad de los materiales en la excavación puede considerarse buena para excavaciones de 

escasa entidad. 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El presente estudio fue solicitado por CIMARQ, S.L. a Laboratorio del Noroeste (LABORNOSA), 

con el fin de realizar un reconocimiento del terreno para la red de saneamiento en la parroquia de 

Pías (Lugo). 

 
El objetivo del presente documento consiste en definir la naturaleza y espesor de las formaciones 

superficiales y determinar su excavabilidad. 

 

 Los trabajos desarrollados consistieron en la recopilación de la información geológica 

disponible sobre la zona (básicamente la cartografía geológica del IGME y estudios anteriores 

en el mismo ámbito geológico), inspección visual de la zona de estudio y campaña de 

prospecciones geotécnicas, consistente en la ejecución de 5 calicatas mecánicas. 

 

 Las calicatas se situaron dentro de lo posible, en las zonas indicadas por el peticionario. La 

cota de inicio se ha estimado a partir del plano topográfico proporcionado por el peticionario. 

Se han realizado observaciones en los taludes de las carreteras y caminos, con el fin de 

complementar la información obtenida con las calicatas. En el Anejo 2 se muestran las 

fotografías de los puntos de observación tomadas durante la inspección de la zona. La 

ubicación de los puntos de investigación y las fotografías se recoge en el plano 

correspondiente del Anejo 1. 

 
 Teniendo en cuenta las características de los materiales detectados en las investigaciones 

realizadas y observados en los taludes y afloramientos, se ha estimado la presencia de los 

siguientes niveles geotécnicos:  

- Tierra vegetal / relleno antrópico 

- Manto de alteración sustrato rocoso GA V-IV. Compacidad de media a densa-muy densa. 

- Sustrato rocoso moderadamente alterado. Granodiorita GA III.  

En el Apartado 4 se presenta la caracterización de estos niveles. 

 

 El nivel superficial de tierra vegetal o relleno antrópico presenta unas condiciones de 

permeabilidad favorables a la infiltración de medias a altas, que se estima del orden de 10-3 a 

10-2 cm/s. Al manto de alteración de la granodiorita, en función de su naturaleza más o menos 

compacta, se le puede atribuir un rango de permeabilidades del orden de 10-3 a 10-4 cm/s. La 

permeabilidad que puede asumirse para el sustrato rocoso granodiorítico es del orden de 10-5 a 

10-6 cm/s. 
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 Solamente se ha reconocido agua subterránea en la calicata C-1 a -1,00 m de profundidad por 

lo que se prevé interferencia del nivel freático con la excavación en esa zona. En cualquier 

caso, si durante las labores de excavación se detectase la presencia de agua subterránea, se 

deberán tomar las medidas de drenaje oportunas. 

 

 A partir de la información puntual de cinco calicatas mecánicas realizadas aproximadamente 

en las zonas indicadas por el peticionario y la información complementaria proporcionada por 

los taludes y afloramientos observados, obtenemos unos resultados aproximados de la 

excavabilidad de las formaciones superficiales. 

 

 En la mayor parte del área afectada por el proyecto, se observa que los taludes y las calicatas 

afectan a materiales arenosos correspondientes al manto de alteración de la granodiorita con 

una compacidad de media a densa (GA V-IV). Además se reconocen afloramientos puntuales 

del sustrato rocoso moderadamente meteorizado (GA III). La excavación se podrá realizar por 

medios mecánicos convencionales. Es posible que puntualmente sea necesario el uso del 

martillo picador. Este es el caso de la zona de la calicata C-3, en que inmediatamente por 

debajo de la cobertera vegetal se detecta la presencia del sustrato rocoso moderadamente 

meteorizado (GA III). Dado que en el punto de observación F-10 afloran bolos granodioríticos 

de gran tamaño, es posible que entre estos dos puntos la presencia de la roca sea continua. 

 

 La estabilidad de los materiales en la excavación puede considerarse buena para 

excavaciones de escasa entidad. 

 

Bergondo (A Coruña), 10 de Febrero de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Beatriz Fernández Barreiro   Fdo. Raúl Vallina Puente 

LICENCIADA EN GEOLOGÍA     GEÓLOGO 
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3.   CÁLCULO DE DOTACIONES.  POBLACIÓN FUTURA   
 

3.1      POBLACIÓN 
 
El cálculo de caudales de aguas residuales se efectuará para la población estimada en los 

núcleos objeto de estudio  en el año 2035. 

 

3.1.1    ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (AÑO HORIZONTE 2035) 

3.1.1.1  Método aritmético. Aplicación a Galicia.  
 
 
Se basa en la idea de que el crecimiento es constante, por lo que la población evoluciona 

siguiendo una tendencia lineal. La ecuación básica de este método es  P = Po + Ka ·t , donde: 

P : población futura    (hab). 

Po : población actual  (hab). 

Ka : tasa de crecimiento aritmético de la población, es decir, el incremento de habitantes por 

año. 

t : periodo de tiempo para el que se hace la predicción (años). 

Es interesante considerar un periodo histórico previo a la predicción, que permita ver las 

tendencias en el pasado inmediato, y extrapolar al futuro. El borrador del Plan de 

Abastecimiento de Galicia aplica esta metodología, considerando los censos históricos de los 

años 1.996, 2.000 y 2.003 . Este es el criterio que la ITOHG-ABA-1/1 propone para el cálculo 

de la población, según tablas de proyecciones por concellos. Estas tablas recogen los datos 

del INE correspondientes a las cifras oficiales de población según padrones municipales desde 

1996. Contrariamente a lo establecido en ITOHG-ABA-1/1 (4.1), las tablas no incluyen datos 

agregados de población fija y estacional.  

 
 

3.1.1.2  Criterios de cálculo adoptados 
 
 
Se aplican dos métodos complementarios para la estimación de la población futura de la 

parroquia de Pías en un año horizonte, adoptando para el cálculo el mayor número de 

habitantes obtenido por cualquiera de los métodos expuestos.  
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-Método 1. Según las prescripciones de ITOHG-ABA-1/1, en función de las tendencias 

mostradas por las poblaciones de los distintos municipios en los periodos (1.996 - 2.000)  y   

(2.000 - 2.003), siendo aplicable a los núcleos de población considerados del municipio en 

cuestión. Los criterios adoptados para la  estimación de la población futura según el Método 1 

son los siguientes:  

•   Se asume que en los municipios donde P2003 < P2000 < P1996 , la población se 

mantendrá     constante. 

•  En los municipios donde P2003 > P2000 > P1996 , se aplica el  porcentaje de crecimiento     

     anual correspondiente al periodo de mayor  porcentaje de crecimiento. 

•  El  incremento da población se aplicará al horizonte temporal de proyecto, que por defecto     

     será de 25 años. 

•  Se descartan los núcleos de población con población nula en 2007 según INE 

 

 

-Método 2. Considerando las tendencias demográficas específicas de los núcleos afectadas   

durante el periodo  (2000 – 2007) , según datos del Instituto Nacional de Estadistica 

(www.ine.es). Los criterios adoptados para la estimación de la población futura según el 

Método 2 son los siguientes: 

•  El  incremento da población se aplicará al horizonte temporal de proyecto, que por defecto     

     será de 25 años. 

•  No se consideran subperiodos de recesión demográfica. 

•  Se descartan los núcleos de población con población nula en 2007 según INE 
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       Cálculo de la población de proyecto.                                                                          (Año horizonte: 2035) 
         Núcleo poblacional de Pías 

 

          
    Datos 
    _____________________________________________________________________________________                             

                                                         
    Concello :                                             Lugo 
    Año horizonte:                                     2.035 
 
       Población 
    ano 1.996  →                            85.174 hab  (INE) 
    ano 2.000  →                            88.235 hab  (INE) 
    ano 2.003  →                            91.158 hab  (INE) 
 
 
    Población de proyecto                                                                                                                      
    _____________________________________________________________________________________                             

                                                         
        Crecimiento de la población: 
 
         P1.996 < P2.000 < P2.003                Máximo periodo de  incremento poblacional municipio: (2000-2003)   974,33 hab/año 
                                                                   Incremento poblacional de  la parroquia:                        (2007-2035)      2,81 hab/año 
 
         Municipio en el que la población aumenta desde 1996, sin periodos de recesión poblacional. 
          

                    Datos INE. Padrón municipal * 
    
             Prospección año horizonte 
 

          1996        2000        2003         2007            2035 (1)             2035 (2) 

Concello de Lugo      85.174       88.235       91.158        93.853                121.362                116.037  
Parroquia de Pías  
(San Vicente) 

             -           
                                  226         225          208                   284                 ( )** 

Núcleos según  INE (2007)       

Campos (Os)              -                     27          21          20                     26                 ( )** 
Ceao (O)              -                     13           6           0                      0***                   *** 
Corral de Abaixo (O)              -                     12           9           9                     12                 ( )** 
Corral de Arriba  (O)              -                     12          12          12                     16                  12 
Fafián              -                     50          64          55                     71                  75 
Porto de Lugo (O)              -                     61          56          50                     64                 ( )** 
Pías (San Vicente)              -                     26          29          32                     41                 ( )** 
Cruceiro              -                     12          17          16                     21                  32 
Curutelo              -                     13          11          14                     18                  18 
 
En blanco, los valores adoptados en cálculo. 
 

(1) Prospección obtenida según determinaciones de ITOHG-ABA-1/1 para los periodos (1.996 - 2.000)  y   (2.000 - 2.003) 
(2) Prospección obtenida según datos del INE (2000 – 2007) ((Pob 2007 – Pob 2000) / 7) 

 

   *    El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen  
        prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Se excluye, por tanto, la población 
        estacional. 

       ( )**  Resultado negativo o población menor que en cualquiera de los periodos anteriores. 
          ***  Núcleo con población nula en 2007.  
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3.1.3  HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE CAUDALES 
 
Se adoptan como dotaciones para el cálculo de los caudales medios de saneamiento las 

establecidas como máximas en las NORMAS del Plan Hidrológico de Galicia Costa en su 

primer horizonte. Estas Normas establecen las dotaciones en función del tamaño de la 

aglomeración y del grado de industrialización de la zona. Se considerará un cierto incremento 

estacional (del orden del 20%). 

                                                  Tabla 1.- Dotaciones máximas. Población permanente – primer horizonte  
                                             

                                       
 
Se adoptan las siguientes hipótesis complementarias: 

• Se considera actividad industrial y comercial baja. 

• No se consideran puntas horarias en el caudal de infiltración 

Según lo establecido en ITOHG-ABA-1/1, utilizando las dotaciones  máximas presentadas, con 

baja presencia de industria, los valores de coeficientes punta para variaciones horarias en 

consumos urbanos son:               

                                                               Tabla 2.- Coeficientes punta en función de la población 
 

                                                                           

 
• Conforme la población es mayor la simultaneidad del consumo de agua aumenta, 

aumentando el caudal medio base y, por lo tanto, disminuye el coeficiente punta.  
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3.1.3.1  INDUSTRIA 
 
No se tiene constancia de la existencia de actividades industriales significativas. 

3.1.3.2  GANADERÍA 
 
Si bien pueden existir pequeñas explotaciones ganaderas, no hay ninguna que destaque de 

forma significativa. No deben, en cualquier  caso, incorporarse aguas residuales de origen 

ganadero. Las soluciones de  saneamiento propuestas no tienen en cuenta dichos vertidos. 

Será de crucial importancia la actuación de los poderes públicos en el control del vertido de 

purines o cualquier otro de origen ganadero  a la red de saneamiento.  

3.1.4    DETERMINACIONES DE CÁLCULO DE CAUDALES 
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                                 DETERMINACIONES  DEL  CÁLCULO DE CAUDALES      

     
Metodología. Resumen 

Caudal de Abastecimiento.  Hipótesis de Cálculo. 

 
�  El cálculo se efectuará según la metodología establecida en ITOHG-ABA-1/1 (2.1.1.1),  según dotaciones 
    máximas por habitante día. Estas dotaciones incluyen los consumos  derivados del uso comercial , residencial, 
    zonas verdes, riego y limpieza de vías públicas. Se considera actividad industrial y comercial baja 
 
 � De acuerdo con Tabla 1 de ITOHG-ABA-1/1  (2.1.2),  esta dotación se establece en 280 l/hab día,fijándose 
    300 l/s a efectos de cálculo, dada la tipología exclusivamente unifamiliar de las  futuras viviendas 
 
�  El dimensionamiento se efectuará según los datos de nºhabitantes por núcleo estimados para 2035 
 
�  A efectos de cálculo no se considerará la influencia de usos dotacionales. 
 

                                               Caudal de Saneamiento.  Hipótesis de Cálculo. 

 
�  No se considera, de acuerdo con  ITOHG - SAN- 1/1,  retorno del agua de abastecimiento a las granjas. 
 
�  No se adopta punta horaria en el cálculo del caudal de infiltración 
 
�   Se asignará a cada tramo de la red de colectores, un nº de habitantes servidos, según la relación:  
      Habitantes equivalentes en 2035/ nº tramos de colector 
 
�   Se considera: Incremento del caudal por variación estacional = 1,4.    
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se aborda el dimensionamiento de los colectores de aguas residuales y 
estaciones de depuración a ejecutar en el proyecto de saneamiento de la parroquia de PÍAS, 
perteneciente al municipio de Lugo. La solución técnica de saneamiento de los núcleos de 
población pertenecientes a dicha parroquia plantea una red separativa con infiltración directa al 
terreno de las aguas pluviales, siendo objeto exclusivo de conducción y tratamiento los vertidos 
de aguas fecales. 
 
Para la definición de los colectores de aguas fecales, estaciones de depuración y sus 
elementos auxiliares se ha partido de las instrucciones recogidas en los denominados 
PLIEGOS TÉCNICOS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA, documentos ITOHG-SAN 
de la serie Saneamiento, publicados en septiembre de 2.009 por Aguas de Galicia y la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, Xunta de Galicia. En adelante se nombrará 
a dichos pliegos como ITOHG-SAN. Los colectores, conducciones a presión y estaciones a 
dimensionar son los establecidos en planos de proyecto, según trazados y pendientes 
establecidas en los mismos. 
 

1.1  CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS FECALES 
Se procede a efectuar  el cálculo de caudales de saneamiento a partir de las determinaciones 

contenidas en ITOHG-SAN-1/1, mediante el sistema basado en dotaciones generales 

 

Zona  Urbana (L/hab * día + infiltración). 

Datos de partida: 

Características de la zona de abastecimiento: 

Población futura:                                                             Entre 50.000 y 250.000 habitantes 
Tipo de zona de abastecimiento:                                      Industrial – Comercial  Baja 
 
Dotaciones y demandas según ITOHG-ABA-1/1: 
                   
Dotación abastecimiento urbana año horizonte 2035:       300 L/hab*día 
Dotación residual urbana año horizonte 2035:                    0,8 * 300 L/hab*día = 240 
L/hab*día  
 
Condiciones para estimar la infiltración:  
 
Red nueva (RN) y rasante del conducto                                          K = 0,5 
bajo el nivel freático (DNF)    
                     
                                      
 
SITUACIÓN   FUTURA. AÑO  HORIZONTE  2035     
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CAUDALES   MEDIOS 
 
Cálculo de caudales diarios medios de aguas residuales de origen urbana 
 
Caudal diario medio urbano , QDm,urb 
 
(para cada pozo de bombeo y punto pésimo de cada red de colectores)    
 
• QDm,urb (COL 1) = 251 hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =  60.24 m3/día = 0,000697 m3/s              
• QDm,urb (COL 2) = 12   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =    2.88 m3/día = 0,000033 m3/s              
• QDm,urb (COL 3) = 20   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =    4.80 m3/día = 0,000055 m3/s              
• QDm,urb (COL 4) = 24   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =    5.76 m3/día = 0,000067 m3/s              
• QDm,urb (COL 5) = 8   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =      1.92 m3/día = 0,000022 m3/s 
 
• QDm,urb (POZO 1) = 251   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =   60.24 m3/día = 0,000697 m3/s 
• QDm,urb (POZO 2) = 263   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =   63.12 m3/día = 0,000731 m3/s 
• QDm,urb (POZO 3) = 292   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =   70.08 m3/día = 0,000811 m3/s 
• QDm,urb (POZO 4) =   24   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =    5.76 m3/día = 0,000067 m3/s 
• QDm,urb (POZO 5) =     8   hab * 240 L/hab*día * 1m3/1000L =     1.92 m3/día = 0,000022 m3/s 
 
Cálculo de caudales diarios medios punta estacionales de origen urbana, 
 
Caudal diario medio punta estacional de aguas residuales urbanas , QDp,urb     
 
Según ITOHG-ABA-1/1, Cpest,urb = 1,4, por lo tanto: 
 
• QDp,urb (COL 1) =  QDm,urb * Cpest,urb = 60.24 m3/día * 1,4 = 84.34 m3/día = 0,000976 m3/s 
• QDp,urb (COL 2) =  QDm,urb * Cpest,urb =   2.88 m3/día * 1,4 =  4.03 m3/día = 0,000047 m3/s 
• QDp,urb (COL 3) =  QDm,urb * Cpest,urb =   4.80 m3/día * 1,4 =  6.72 m3/día = 0,000078 m3/s 
• QDp,urb (COL 4) =  QDm,urb * Cpest,urb =   5.76 m3/día * 1,4 =  8.06 m3/día = 0,000093 m3/s 
• QDp,urb (COL 5) =  QDm,urb * Cpest,urb =   1.92 m3/día * 1,4 =  2.69 m3/día = 0,000031 m3/s 
 
• QDp,urb (POZO 1) =  QDm,urb * Cpest,urb =   60.24 m3/día * 1,4  = 84.34 m3/día = 0,000976 m3/s 
• QDp,urb (POZO 2) =  QDm,urb * Cpest,urb =   63.12 m3/día * 1,4 = 88.37 m3/día = 0,001022 m3/s 
• QDp,urb (POZO 3) =  QDm,urb * Cpest,urb =   70.08 m3/día * 1,4 = 98.11 m3/día = 0,001136 m3/s 
• QDp,urb (POZO 4) =  QDm,urb * Cpest,urb =     5.76 m3/día * 1,4 = 8.064 m3/día = 0,000093 m3/s 
• QDp,urb (POZO 5) =  QDm,urb * Cpest,urb =     1.92 m3/día * 1,4 = 2.69   m3/día = 0,000031 m3/s 
 
 
Cálculo de los caudales de infiltración 
 
Caudal medio de infiltración , QDm,inf 
No existen vertidos a la red de aguas residuales industriales 
 
 • QDm,inf =    K *  (QDm,urb * Cpest,urb + QDm,ind)  
 
 • QDm,inf  (COL 1)  =   0,5 * [[0.000976 m3/s]] =  0,000488 m3/s 
 • QDm,inf  (COL 2)  =   0,5 * [[0,000047 m3/s]] =  0,000023 m3/s 
 • QDm,inf  (COL 3)  =   0,5 * [[0,000078 m3/s]] =  0,000039 m3/s 
 • QDm,inf  (COL 4)  =   0,5 * [[0,000093 m3/s]] =  0,000047 m3/s 
 • QDm,inf  (COL 5)  =   0,5 * [[0,000031 m3/s]] =  0,000015 m3/s 
 
 • QDm,inf  (POZO 1)  =   0,5 * [[0.000976 m3/s]] =  0.000488 m3/s 
 • QDm,inf  (POZO 2)  =   0,5 * [[0,001023 m3/s]] =  0,000511 m3/s 
 • QDm,inf  (POZO 3)  =   0,5 * [[0,001136 m3/s]] =  0,000568 m3/s 
 • QDm,inf  (POZO 4)  =   0,5 * [[0,000093 m3/s]] =  0,000047 m3/s 
 • QDm,inf  (POZO 5)  =   0,5 * [[0,000031 m3/s]] =  0,000015 m3/s 
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Cálculo de caudales diarios punta totales 
 
Caudal diario punta total, QDp,total     
 
• QDp,total (COL 1)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,001464 m3/s 
• QDp,total (COL 2)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000070 m3/s 
• QDp,total (COL 3)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000117 m3/s 
• QDp,total (COL 4)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000140 m3/s 
• QDp,total (COL 5)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000047 m3/s 
 
• QDp,total (POZO 1)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,001464 m3/s 
• QDp,total (POZO 2)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,001534 m3/s 
• QDp,total (POZO 3)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,001703 m3/s 
• QDp,total (POZO 4)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000140 m3/s 
• QDp,total (POZO 5)    =   QDp,urb + QDm,inf =     0,000047 m3/s 
 
 
CAUDALES   PUNTA 
 
 
Cálculo de caudales horarios punta de aguas residuales de origen urbana 
 
Caudal horario punta de aguas residuales el día de máximo caudal medio , QHp,urb     
 
Se obtiene el coeficiente punta horario urbano: 
 
• CPh,urb  =   1,6 * [ 1+ ( 1/ QDm,urb) ^ 0,5 ]  
 
• CPh,urb  (COL 1)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,697) ^ 0,5 ] = 3.516 
• QH,p,urb (COL 1)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000976m3/s  * 3.516  =   0.003432   m3/s 
• CPh,urb  (COL 2)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,033) ^ 0,5 ] = 10.363 
• QH,p,urb (COL 2)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000047 m3/s  * 10.363  =   0.0004836   m3/s 
• CPh,urb  (COL 3)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,055) ^ 0,5 ] = 8.388 
• QH,p,urb (COL 3)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000078 m3/s  * 8.388  =   0.0006524   m3/s 
• CPh,urb  (COL 4)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,067) ^ 0,5 ] = 7.797 
• QH,p,urb (COL 4)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000093 m3/s  * 7.797  =   0.0007277   m3/s 
• CPh,urb  (COL 5)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,022) ^ 0,5 ] = 12.333 
• QH,p,urb (COL 5)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000031 m3/s  * 12.333  =   0.0003837   m3/s 
 
• CPh,urb  (POZO 1)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,697) ^ 0,5 ] = 3.516 
• QH,p,urb (POZO 1)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000976 m3/s  * 3.516  =   0.003432   m3/s 
• CPh,urb  (POZO 2)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,730) ^ 0,5 ] = 3.472 
• QH,p,urb (POZO 2)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,001022 m3/s  * 3.472  =   0.003551   m3/s 
• CPh,urb  (POZO 3)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,811) ^ 0,5 ] = 3.376 
• QH,p,urb (POZO 3)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,001136 m3/s  * 3.376  =   0.003834   m3/s 
• CPh,urb  (POZO 4)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,067) ^ 0,5 ] = 7.797 
• QH,p,urb (POZO 4)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000093 m3/s  * 7.797  =   0.0007277   m3/s 
• CPh,urb  (POZO 5)   =  1,6 * [ 1+ ( 1/ 0,022) ^ 0,5 ] = 12.333 
• QH,p,urb (POZO 5)   = QDp,urb * CPh,urb = 0,000031 m3/s  * 12.333  =   0.0003837   m3/s 
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Cálculo de caudales horarios punta totales. Caudales máximos y mínimos de cálculo. 
 
Caudal horario punta total ,   QHp,total  
Caudal máximo de cálculo ,  Qmax  =  QHp,total 
Caudal mínimo de cálculo ,   Qmin   =  0,6 * QDm,urb 
 
Al no considerarse la existencia de puntas horarias en la infiltración se cumple que:  
 
 QH,p,inf = QDm,inf  
 
• QHp,total  =  QH,p,urb +  QDm,inf 
 
• Qmax (COL 1)  =   0.003920  m3/s 
 
• Qmin  (COL 1)  =  0,6 *   0.000697 m3/s  =   0.000418 m3/s   
 
• Qmax (COL 2)  =   0.000507  m3/s 
 
• Qmin  (COL 2)  =  0,6 *   0,000033 m3/s  =   0,000020 m3/s   
 
• Qmax (COL 3)  =   0.000691  m3/s 
 
• Qmin  (COL 3)  =  0,6 *   0,000056 m3/s  =   0,000033 m3/s   
 
• Qmax (COL 4)  =   0.000774  m3/s 
 
• Qmin  (COL 4)  =  0,6 *   0,000067 m3/s  =   0,000040 m3/s   
 
• Qmax (COL 5)  =   0.000399  m3/s 
 
• Qmin  (COL 5)  =  0,6 *   0,000022 m3/s  =   0,000013 m3/s  
 
 
 
• Qmax (POZO 1)  =   0.003920  m3/s 
 
• Qmin  (POZO 1)  =  0,6 *   0,000697 m3/s  =   0,000418 m3/s   
 
• Qmax (POZO 2)  =   0.004062  m3/s 
 
• Qmin  (POZO 2)  =  0,6 *   0,000731 m3/s  =   0,000438 m3/s   
 
• Qmax (POZO 3)  =   0.004402  m3/s 
 
• Qmin  (POZO 3)  =  0,6 *   0,000811 m3/s  =   0,000487m3/s   
 
• Qmax (POZO 4)  =   0.000067  m3/s 
 
• Qmin  (POZO 4)  =  0,6 *   0,000067 m3/s  =   0,000040 m3/s   
 
• Qmax (POZO 5)  =   0.000399  m3/s 
 
• Qmin  (POZO 5)  =  0,6 *   0,000022 m3/s  =   0,000013 m3/s 
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1.1.1 LISTADOS DE LAS REDES DE COLECTORES DE AGUAS FECALES 
 

Red de colectores 1                                                                                               Punto pésimo 
 
 
CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION PARA FLUJO UNIFORME 
 
IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0.315 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     4.000 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0.0140 
 
PARA EL CAUDAL CIRCULANTE --------- 
Caudal circulante            (m3/s):     0.0039 
Velocidad caudal circulante   (m/s):     1.027 
Calado caudal circulante        (m):     0.030 
Grado llenado caudal circulante (%):     9.59 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0.2045 
Velocidad para sección llena  (m/s):     2.625 
Calado máximo                   (m):     0.315 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0.2200 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     2.894 
Calado para el caudal máximo    (m):     0.296 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94.00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     2.625 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1.679 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0.843 
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Red de colectores 2                                                                                               Punto pésimo 
 

CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION PARA FLUJO UNIFORME 
 
IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0.315 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     1.500 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0.0140 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0.1253 
Velocidad para sección llena  (m/s):     1.607 
Calado máximo                   (m):     0.315 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0.1347 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     1.772 
Calado para el caudal máximo    (m):     0.296 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94.00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     1.607 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1.028 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0.516 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0.000      0.000     0.0000      0.000 
      0.016      5.000     0.0006      0.411 
      0.031     10.000     0.0026      0.644 
      0.047     14.999     0.0061      0.830 
      0.063     20.000     0.0110      0.988 
      0.079     25.000     0.0171      1.126 
      0.094     29.999     0.0245      1.247 
      0.110     35.000     0.0329      1.355 
      0.126     40.000     0.0422      1.450 
      0.142     45.000     0.0522      1.534 
      0.157     50.000     0.0626      1.607 
      0.173     55.000     0.0734      1.670 
      0.189     59.999     0.0841      1.724 
      0.205     65.000     0.0947      1.767 
      0.220     70.000     0.1049      1.800 
      0.236     75.000     0.1142      1.822 
      0.252     80.000     0.1224      1.832 
      0.268     84.999     0.1291      1.828 
      0.283     90.000     0.1335      1.807 
      0.299     95.000     0.1346      1.760 
      0.315    100.000     0.1253      1.607 
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Red de colectores 3                                                                                               Punto pésimo 
 

CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION PARA FLUJO UNIFORME 
 
IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0.315 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     2.130 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0.0140 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0.1493 
Velocidad para sección llena  (m/s):     1.915 
Calado máximo                   (m):     0.315 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0.1606 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     2.112 
Calado para el caudal máximo    (m):     0.296 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94.00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     1.915 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1.225 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0.615 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0.000      0.000     0.0000      0.000 
      0.016      5.000     0.0007      0.490 
      0.031     10.000     0.0031      0.768 
      0.047     14.999     0.0073      0.989 
      0.063     20.000     0.0131      1.178 
      0.079     25.000     0.0204      1.342 
      0.094     29.999     0.0292      1.486 
      0.110     35.000     0.0393      1.615 
      0.126     40.000     0.0503      1.728 
      0.142     45.000     0.0622      1.828 
      0.157     50.000     0.0746      1.915 
      0.173     55.000     0.0874      1.991 
      0.189     59.999     0.1003      2.054 
      0.205     65.000     0.1129      2.105 
      0.220     70.000     0.1250      2.145 
      0.236     75.000     0.1361      2.171 
      0.252     80.000     0.1459      2.183 
      0.268     84.999     0.1538      2.178 
      0.283     90.000     0.1591      2.153 
      0.299     95.000     0.1604      2.097 
      0.315    100.000     0.1493      1.915 
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Red de colectores 4                                                                                               Punto pésimo 
 
 

CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION PARA FLUJO UNIFORME 
 
IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0.315 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     2.250 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0.0140 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0.1534 
Velocidad para sección llena  (m/s):     1.968 
Calado máximo                   (m):     0.315 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0.1650 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     2.171 
Calado para el caudal máximo    (m):     0.296 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94.00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     1.968 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1.259 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0.632 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0.000      0.000     0.0000      0.000 
      0.016      5.000     0.0007      0.503 
      0.031     10.000     0.0032      0.789 
      0.047     14.999     0.0075      1.017 
      0.063     20.000     0.0134      1.210 
      0.079     25.000     0.0210      1.379 
      0.094     29.999     0.0300      1.527 
      0.110     35.000     0.0404      1.660 
      0.126     40.000     0.0517      1.776 
      0.142     45.000     0.0639      1.879 
      0.157     50.000     0.0767      1.968 
      0.173     55.000     0.0898      2.046 
      0.189     59.999     0.1031      2.111 
      0.205     65.000     0.1160      2.164 
      0.220     70.000     0.1285      2.204 
      0.236     75.000     0.1399      2.231 
      0.252     80.000     0.1499      2.243 
      0.268     84.999     0.1581      2.239 
      0.283     90.000     0.1635      2.213 
      0.299     95.000     0.1648      2.155 
      0.315    100.000     0.1534      1.968 
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Red de colectores 5                                                                                               Punto pésimo 
 
 

CALCULO HIDRAULICO DE LA SECCION PARA FLUJO UNIFORME 
 
IDENTIFICACION DE LA SECCION ------ 
Nombre sección                     : C 
Tipo sección                       : CIRCULAR 
Tamaño del conducto (Altura)    (m):     0.315 
 
DATOS DEL RAMAL ------------------- 
Pendiente del ramal             (%):     4.800 
Coeficiente rugosidad de Manning   :     0.0140 
 
SECCION LLENA --------------------- 
Caudal sección llena         (m3/s):     0.2241 
Velocidad para sección llena  (m/s):     2.875 
Calado máximo                   (m):     0.315 
 
CAUDAL MAXIMO --------------------- 
Caudal máximo                (m3/s):     0.2410 
Velocidad para caudal máximo  (m/s):     3.170 
Calado para el caudal máximo    (m):     0.296 
Grado llenado caudal máximo     (%):    94.00 
 
VELOCIDADES CARACTERISTICAS ------ 
Velocidad para Qll            (m/s):     2.875 
Velocidad para Qll/10         (m/s):     1.839 
Velocidad para Qll/100        (m/s):     0.923 
 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS PARA DISTINTAS ALTURAS 
 
 Calado (m) Llenado(%)   Q (m3/s)    V (m/s) 
----------- ---------- ---------- ---------- 
      0.000      0.000     0.0000      0.000 
      0.016      5.000     0.0011      0.735 
      0.031     10.000     0.0047      1.152 
      0.047     14.999     0.0109      1.485 
      0.063     20.000     0.0196      1.768 
      0.079     25.000     0.0307      2.014 
      0.094     29.999     0.0438      2.231 
      0.110     35.000     0.0589      2.424 
      0.126     40.000     0.0755      2.594 
      0.142     45.000     0.0933      2.744 
      0.157     50.000     0.1120      2.875 
      0.173     55.000     0.1312      2.988 
      0.189     59.999     0.1505      3.083 
      0.205     65.000     0.1694      3.160 
      0.220     70.000     0.1876      3.220 
      0.236     75.000     0.2043      3.259 
      0.252     80.000     0.2190      3.277 
      0.268     84.999     0.2309      3.270 
      0.283     90.000     0.2388      3.233 
      0.299     95.000     0.2408      3.148 
      0.315    100.000     0.2241      2.875 
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2. CONDUCCIONES A PRESIÓN  

2.1. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE CONDUCCIONES A PRESIÓN 
 
Este apartado se encarga del cálculo del sistema de saneamiento por presión, en el que los 
colectores descargan a una fosa para el tratamiento primario, que a su vez desagua en un 
pozo de bombeo para dotar al agua de la energía necesaria para alcanzar el siguiente punto 
de la red cuando es imposible llevar la conducción en pendiente descendente. Cada pozo de 
bombeo citado tendrá dos bombas de funcionamiento alterno e intermitente.  
 
Los cálculos hidráulicos de cada uno de los tramos en presión se presentan a continuación 
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
Fax:
Datos:

-
-
-
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-

-
-
-
-
-

Impresión del WinCAPS Grundfos

Posición Contar Descripción Precio unit

1 Bajo pedidoSEG.40.31.2.50B

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96075915

GLas bombas SEG son sumergibles con puerto de
descarga horizontal especialmente diseñadas para
presurizar aguas residuales provenientes de WC.
El sistema triturador de las bombas SEG recorta
tan eficientemente los sólidos que se pueden
utilizar tuberías con diámetros relativamente
pequeños.

La superficie de la bomba es lisa para impedir
que las impurezas se peguen en la bomba.
La bomba es de fundición. La abrazadera de
seguridad que une el motor y el cuerpo de la
bomba es de acero inoxidable. Previene contra la
corrosión y facilita el desmontaje de la bomba.
El cable de alimentación de la bomba incorpora
cables para los sensores térmicos situados en el
devanado del motor.
La conexión de cable es de clavija. Esta conexión
totalmente estanca garantiza que ningún líquido
entre en el motor a través del cable, en caso de
ruptura del cable o de un uso descuidado del cable
de la bomba.

La bomba tiene que ser conectada a una caja de
control o panel de control.

La bomba ha sido testada por VDE.

Paneles control:
Sensor de humedad: sin sensores de humedad

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C

Técnico:
Caudal real calculado: 3.64 l/s
Altura resultante de la bomba: 25.3 m
Tipo de impulsor: SIST TRITURADOR
Eje primario de cierre: SIC/SIC
Homologaciones en placa: PA-I
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A

Materiales:
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Impresión del WinCAPS Grundfos

Posición Contar Descripción Precio unit

Cuerpo hidráulico: Fundición
EN-JL1030

Impulsor: Fundición
EN-JL1030

Junta: SIC/SIC

Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 6 bar
Tipo de brida: DIN
Descarga: DN 40
Presión: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 10 m

Datos eléctricos:
Número de polos: 2
Potencia de entrada - P1: 3.9 kW
Potencia nominal - P2: 3.1 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400-415 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Tipo de arranque: directo
Máximos encendidos por hora: 30
Corriente nominal: 6.3 A
Intensidad de arranque: 43 A
Corriente nominal sin carga: 3.1 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,86
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga: 0,81
Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: 0,71
Velocidad nominal: 2900 rpm
Momento de inercia: 0.01 kg m²
Rendimiento del motor a carga total: 84 %
Rendimiento del motor a una carga de 3/4: 82 %
Rendimiento del motor a una carga de 1/2: 79 %
Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F
Modelo de cable de conexión: No plug

Otros:
Peso neto: 65 kg
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Impresión del WinCAPS Grundfos
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P2 = 2.95 kW
P1 = 3.51 kW
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H = 25.3 m
v = 2.9 m/s
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 30.7 %
Bomba+motor eta = 25.8 %
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Descripción Valor
Producto:: SEG.40.31.2.50B
Código:: 96075915
Número EAN:: 5700394850988
  
Técnico:
Caudal real calculado: 3.64 l/s
Caudal máximo: 5.1 l/s
Altura resultante de la bomba: 25.3 m
Altura máxima: 37 m
Tipo de impulsor: SIST TRITURADOR
Eje primario de cierre: SIC/SIC
Homologaciones en placa: PA-I
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A
  
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-JL1030
Impulsor: Fundición

EN-JL1030
Junta: SIC/SIC
  
Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 6 bar
Tipo de brida: DIN
Descarga: DN 40
Presión: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 10 m
Inst. en seco / sumergida: S
Instalación: vertical
  
Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
  
Datos eléctricos:
Número de polos: 2
Potencia de entrada - P1: 3.9 kW
Potencia nominal - P2: 3.1 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400-415 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Tipo de arranque: directo
Máximos encendidos por hora: 30
Corriente nominal: 6.3 A
Intensidad de arranque: 43 A
Corriente nominal sin carga: 3.1 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,86
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de
carga:

0,81

Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de
carga:

0,71

Velocidad nominal: 2900 rpm
Momento de inercia: 0.01 kg m²
Rendimiento del motor a carga total: 84 %
Rendimiento del motor a una carga de
3/4:

82 %

Rendimiento del motor a una carga de
1/2:

79 %

Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: termostato
Protección térmica: exterior
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F
Modelo de cable de conexión: No plug
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Creado Por:
Teléfono:
Fax:
Datos:

-
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Impresión del WinCAPS Grundfos

Descripción Valor
Paneles control:
Panel de control: no incluido
Sensor de humedad: sin sensores de humedad
  
Otros:
Peso neto: 65 kg
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P2 = 2.95 kW
P1 = 3.51 kW

Q = 3.64 l/s
H = 25.3 m
v = 2.9 m/s
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 30.7 %
Bomba+motor eta = 25.8 %
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Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Impreso del CAPS Grundfos
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APG.50.92.3

P1 = 9.98 kW

Q = 6.68 l/s
H = 51.3 m
v = 3.4 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba+motor eta = 33.7 %

Descripción Valor
Producto:: APG.50.92.3
Código:: 96005351
Número EAN:: 5700392937582
Precio: Bajo pedido
  
Técnico:
Caudal real calculado: 23.6 m³/h
Caudal máximo: 8.58 l/s
Altura resultante de la bomba: 51.7 m
Altura máxima: 68 m
Tipo de impulsor: TRITURADOR
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A
Modelo: B
  
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-JL1040
ASTM 35 B

Impulsor: Fundición
EN-JL1040
ASTM 35 B

  
Instalación:
Descarga: DN 50
Profundidad máxima de instalación: 10 m
Inst. en seco / sumergida: S
Instalación: vertical
  
Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
  
Datos eléctricos:
Potencia de entrada - P1: 11 kW
P2: 9.2 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400 V
Corriente nominal: 19.1 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,81
Velocidad nominal: 2900 rpm
Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: Contacto
Protección térmica: exterior
Longitud de cable: 10 m
Modelo de cable de conexión: NONE
  
Paneles control:
Panel de control: no incluido
  
Otros:
Peso neto: 116 kg

3/5



Impreso del CAPS Grundfos

96005351 APG.50.92.3 50 Hz
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P1 = 9.98 kW

Q = 6.68 l/s
H = 51.3 m
v = 3.4 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba+motor eta = 33.7 %
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Impreso del CAPS Grundfos

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.

96005351 APG.50.92.3 50 Hz
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Impreso del CAPS Grundfos
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P2 = 1000 W
P1 = 1.37 kW

Q = 1.76 l/s
H = 16.5 m
v = 1.4 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 28.4 %
Bomba+motor eta = 20.7 %

Descripción Valor
Producto:: SEG.40.12.2.50B
Código:: 96075905
Número EAN:: 5700394850780
Precio: Bajo pedido
  
Técnico:
Caudal real calculado: 3.19 m³/h
Caudal máximo: 5 l/s
Altura resultante de la bomba: 18.8 m
Altura máxima: 20.7 m
Tipo de impulsor: SIST TRITURADOR
Eje primario de cierre: SIC/SIC
Homologaciones en placa: PA-I
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A
  
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-JL1030
Impulsor: Fundición

EN-JL1030
Junta: SIC/SIC
  
Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 6 bar
Tipo de brida: DIN
Descarga: DN 40
Presión: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 10 m
Inst. en seco / sumergida: S
Instalación: vertical
  
Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
  
Datos eléctricos:
Número de polos: 2
Potencia de entrada - P1: 1.8 kW
Potencia nominal - P2: 1.2 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400-415 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Tipo de arranque: directo
Máximos encendidos por hora: 30
Corriente nominal: 3.2 A
Intensidad de arranque: 21 A
Corriente nominal sin carga: 2.1 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,81
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de
carga:

0,72

Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de
carga:

0,58

Velocidad nominal: 2750 rpm
Momento de inercia: 0,0038 kg m2
Rendimiento del motor a carga total: 73 %
Rendimiento del motor a una carga de
3/4:

71 %

Rendimiento del motor a una carga de
1/2:

66 %

Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: termostato
Protección térmica: exterior
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F
Modelo de cable de conexión: No plug
  
Paneles control:
Panel de control: no incluido
Sensor de humedad: sin sensores de humedad
  
Otros:
Peso neto: 38 kg
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Impreso del CAPS Grundfos

96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz
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P2 = 1000 W
P1 = 1.37 kW

Q = 1.76 l/s
H = 16.5 m
v = 1.4 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 28.4 %
Bomba+motor eta = 20.7 %
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Impreso del CAPS Grundfos

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Impreso del CAPS Grundfos
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P2 = 829 W
P1 = 1.17 kW

Q = 2.31 l/s
H = 8.32 m
v = 1.84 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 22.7 %
Bomba+motor eta = 16.2 %

Descripción Valor
Producto:: SEG.40.09.2.50B
Código:: 96075897
Número EAN:: 5700394850698
Precio: Bajo pedido
  
Técnico:
Caudal real calculado: 4.16 m³/h
Caudal máximo: 4.4 l/s
Altura resultante de la bomba: 11.6 m
Altura máxima: 14.4 m
Tipo de impulsor: SIST TRITURADOR
Eje primario de cierre: SIC/SIC
Homologaciones en placa: PA-I
Tolerencia de curva: ISO 9906 Annex A
  
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición

EN-JL1030
Impulsor: Fundición

EN-JL1030
Junta: SIC/SIC
  
Instalación:
Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 6 bar
Tipo de brida: DIN
Descarga: DN 40
Presión: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 10 m
Inst. en seco / sumergida: S
Instalación: vertical
  
Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
  
Datos eléctricos:
Número de polos: 2
Potencia de entrada - P1: 1.4 kW
Potencia nominal - P2: 0.9 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400-415 V
Toler. tensión: +6/-10 %
Tipo de arranque: directo
Máximos encendidos por hora: 30
Corriente nominal: 2.7 A
Intensidad de arranque: 21 A
Corriente nominal sin carga: 2.1 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,72
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de
carga:

0,62

Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de
carga:

0,5

Velocidad nominal: 2860 rpm
Momento de inercia: 0,0036 kg m2
Rendimiento del motor a carga total: 71 %
Rendimiento del motor a una carga de
3/4:

67 %

Rendimiento del motor a una carga de
1/2:

60 %

Grado de protección (IEC 34-5): 68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: termostato
Protección térmica: exterior
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F
Modelo de cable de conexión: No plug
  
Paneles control:
Panel de control: no incluido
Sensor de humedad: sin sensores de humedad
  
Otros:
Peso neto: 38 kg
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Impreso del CAPS Grundfos
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P2 = 829 W
P1 = 1.17 kW

Q = 2.31 l/s
H = 8.32 m
v = 1.84 m/s
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 22.7 %
Bomba+motor eta = 16.2 %
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Impreso del CAPS Grundfos

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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A continuación se muestran la frecuencia de los ensayos y el número de los mismos  a 
presentar a la dirección de obra. Además se presentarán certificados de los materiales 
según la legislación vigente. 
 

M3. terraplén   - Clasificación de los suelos -   Artículo 330, PG-3/75 

Materiales   Frecuencia recomendada                      Nº de ensayos 

Próctor normal   1/100 m3 o fracc. Día    0 

Granulométrico   1/5000 m3 o cada tres días   0 

Límites de Atterberg  1/5000 m3 o cada tres días   0 

C.B.R. de Laboratorio  1/10000 m3 o cada semana   0 

% Materia Orgánica  1/10000 m3 o cada semana   0 

Tierra vegetal   Examen visual 

Tamaño máximo de los bolos Examen visual 

Compactación 

% Humedad   1/5000 m3 o fracc. día    0 

     1/100 ml bandas laterales 2 m 

% Humedad   1/5000 m3 o fracc. día    0 

     1/100 ml. bandas laterales 2 m 

M3. desmonte  

Materiales   Frecuencia recomendada             Nº de ensayos 

Próctor normal   2/2500 m2 de zona marcada o fracción  0 

Granulométrico   1/2500 m2 de zona marcada o fracción  0 

Límites de Atterberg  1/5000 m2 de zona marcada o fracción  0 

C.B.R. de Laboratorio  1/5000 m2 de zona marcada o fracción   

Equivalente de arena  1/10000 m2 de zona marcada o fracción  0 

Compactación 

% Humedad   5/5000 m3 o fracc. día    0 

% Densidad   5/5000 m3 o fracc. día    0 
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M3. zahorra artificial  Pliego de Prescripciones            Artículo 501.P63/75 

Materiales   Frecuencia recomendada            Nº de ensayos 

Próctor modificado  1/750 m3 o fracc. día    6 

Granulométrico   1/750 m3 o fracc. día    6 

Equivalente de arena  2/750 m3 o fracc. día    12 

Límites de Atterberg  1/1500 m3 o fracc. 2 días   5 

C.B.R. de Laboratorio  1/4500 m3 o semana    3 

Desgaste Los Ángeles  1/4500 m3 o semana    3 

% de Caras de Factura  1/4500 m3 o semana    3 

Tamaño máximo de los áridos Examen visual      

% de Materia Orgánica  Examen visual      

Compactación 

% Humedad   5/3500 m2 o fracc. día    6 

% Densidad   5/3500 m2 o fracc. día    6 

 

M3. macadam   Pliego de Prescripciones      Artículo 

501.P63/75 

Materiales   Frecuencia recomendada             Nº de ensayos 

Granulométrico   1/500 m3 de árido grueso o fracc. día  7 

Granulométrico   1/100 m3 de árido recebo o fracc. día  30 

% de Caras de Fractura  1/500 m3 de árido grueso o fracc. día  7 

Desgaste Los Ángeles  1/3000 m3 de árido grueso o fracc. día  3 

Equivalente de arena  2/100 m3 de árido recebo o fracc. día  55 

Límites de Atterberg  2/500 m3 de árido grueso o fracc. día  9 

Compactación 

Placa de carga         12 
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M3. mezcla bituminosa       Pliego de Prescripciones          Artículo 542.P83/75 

Materiales   Frecuencia recomendada            Nº de ensayos 

1.- ARIDO GRUESO 

Granulométrico   1/100 m3 o fracción día    12 

Indice de lajas   1/1000 m3 o fracción día   2 

% de Caras de Fractura  1/1000 m3 o fracción día   2 

Desgaste Los Ángeles  1/2000 m3 o cada semana   2 

Adhesividad (solo mezclas abiertas)1/2000 m3 o cada semana   2 

Densidad relativa  1/2000 m3 o cada semana   2 

Absorción   1/2000 m3 o cada semana   2 

Coef. pulido acelerado  1/10000 m3 o cada semana   0 

(solo en capas de rodadura) 

2.- ARIDO FINO 

Granulométrico   1/100 m3 o fracción día    12 

Indice de lajas   1/1000 m3 o fracción día   2 

% de Caras de Fractura  1/1000 m3 o fracción día   2 

Adhesividad (solo mezclas abiertas)1/2000 m3 o fracción  semana  3 

Densidad relativa  1/2000 m3 o fracción semana   2 

Absorción   1/2000 m3 o fracción semana   3 

3.- CONJUNTO DE LOS ÁRIDOS 

Inmersión - compresión  1/10000 m3 o cada mes    0 

(Solo en Mezclas cerradas) 

4.- FILLER 

Granulométrico   1 cada día 

Densidad aparente en Tolueno 1 cada semana 

5.- LIGANTE BITUMINOSO 

Penetración   1 por cada partida recibida 



  
PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE  

PÍAS   (T.M. LUGO) 
 

CONSULTORA DE INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL 
 

ANEJO Nº5. CONTROL DE CALIDAD 
  
 

 

4

6.- MEZCLA DE ÁRIDOS EN FRÍO 

Granulométrico   1/10000 ton. mezcla o fracc. día   3 

Equivalente de arena  1/10000 ton. mezcla o fracc. día   3 

7.- MEZCLA DE ÁRIDOS EN CALIEN. 

Granulométrico   1/10000 ton. mezcla o fracc. día   3

     para cada tamaño de árido 

8.- MEZCLA BITUMINOSA 

Extracción de betún  1/10000 ton. mezcla o fracc. día   3 

     para cada tamaño de árido 

Granulométr. tras extraer el betún  2/10000 ton. mezcla o fracc. día  2 

        para cada tamaño de árido 

Marshal (serie o >= 3 probetas) 2/10000 ton. mezcla o fracc. día   3 

     para cada tamaño de árido. 

Inmersión - compresión  1 cada 15 días 

(solo en Mezclas cerradas) 

Temperatura   1 cada camión 

9.- EXTENDIDO 

Temperatura   1 cada camión 

10.- COMPACTACIÓN 

Densidad (2 probetas)  4/1000 ton. mezcla o fracción día  2 

% Huecos (2 probetas)  4/1000 ton. mezcla o fracción día  2 
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M3. hormigón   

Se supone que se emplean hormigones prefabricados, en caso contrario se ensayarán 

los materiales componentes, según EHE-08.   

Materiales   Frecuencia recomendada  Nº de ensayos 

1.- ENSAYOS PREVIOS 

Consistencia   4 series de amasadas distintas de 3 

     probetas cada una por cada dosificación. 

Resistencia "Fca"                   4 series de amasadas distintas de 3 

     probetas cada una por cada dosificación. 

2.- ENSAYOS CONSTRUCTIVOS 

Resistencia "fc" real  6 amasadas diferentes de 3 probetas cada 

     una por cada dosificación. 

3.- ENSAYOS DE CONTROL (NIVEL NORMAL) 

Consistencia   2 determinaciones de 3 probetas cada 

     200 m3, 100 amasadas o 2 semanas.  0 

Resistencia "fest"  2 determinaciones de 3 probetas cada 

     200 m3, 100 amasadas o 2 semanas  0 
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Kg. acero   

Materiales   Frecuencia recomendada             Nº de ensayos 

 

Verificar Secciones Equivalentes  2 probetas por cada diámetro y partida de

      20 tn. o fracción.   

 Verificar caracterist. Geométricas 2 probetas por cada diámetro y partida de 

de los resultados    20 ton. o fracc.    

Verificar Doblado - Desdoblado  2 probetas por cada diámetro y partida de 

      20 ton. o fracc.    

Límite elástico    2 veces en toda la Obra de 1 probeta por 

sección 

Carga y almacenamiento en rotura 2 veces en toda la Obra de 1 probeta por 

sección 

Carga y almacenamiento en rotura 2 veces en toda la Obra de 1 probeta por de 

mallas     sección 

Verificar empalmes soldados: 

Ensayo de tracción   3 probetas por diámetro máx. y mín. a soldar 

Doblado simple    3 probetas por diámetro max. y min. a soldar 
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1. LEGISLACIÓN 
 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 

contratos del sector público, art.107.1, párrafo e), donde se especifica que los proyectos de 

obras deberán comprender, al menos, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de 

obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste 

Asimismo, el Reglamento de la LCAP, en su art.132, establece que el programa de trabajo, 

entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de 

la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las 

distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los 

importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos. 

2. CRITERIOS GENERALES 
 

Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar que se 

deducen del "Presupuesto". Se tiene en cuenta también las composiciones de equipo de 

maquinaria que se consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. De 

acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se han 

deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

Teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la 

publicación del M.O.P.T. "Método de cálculo para la obtención de coste de maquinaria en 

obras de carreteras", se considera para cada equipo un determinado nº de días de utilización al 

mes. 

Como consecuencia de lo anterior, se determina el nº de equipos necesarios de cada tipo para 

la ejecución de las obras y, paralelamente, el tiempo en meses que requerirá cada una de las 

actividades consideradas, lo que sirve para la ejecución del programa de barras a lo largo de 

SEIS (6) meses, periodo que se ha considerado adecuado y suficiente para la completa 

realización de las obras. Se hace constar que el programa de las obras es de carácter 

indicativo, como se menciona en el referido artículo del Reglamento, puesto que pueden existir 

circunstancias que hagan necesaria su modificación en momento oportuno, como puede ser la 

fecha de iniciación de las obras, ya que, dentro de la obligada secuencia en que han de 

desarrollarse, será preciso realizar una serie de actividades en unos determinados periodos de 

tiempo. 
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1. PLAN DE ACCESIBILIDAD 
 
Se redacta el presente anexo con el fin de dar cumplimiento al acuerdo del Excmo. Concello de 

Lugo en Pleno, en sesión celebrada el 02/02/04, en el que se decide la obligatoriedad de 

incorporar un Plan de Accesibilidad en los próximos proyectos de obras en calles de la ciudad 

y vías de todo el municipio. 

 

En todo momento se mantendrá el acceso a portales y garajes, procurando que los  medios 

para ello sean suficientemente seguros, atendiendo a lo así dispuesto en el  Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

En tanto en el Acuerdo mencionado se contempla la posibilidad de que este Plan de 

Accesibilidad aparezca como una obligación a presentar por la empresa adjudicataria, se 

estima más conveniente que se fijen en el Pliego de Cláusulas Administrativas los requisitos 

mínimos que han de cumplir los planes de accesibilidad que deberán presentar los licitadores y 

que se tendrán en cuenta en la valoración de las ofertas para la adjudicación de las obras. 

 

A modo orientativo se adjuntan a continuación unas fotografías que muestran cómo el diseño 

realizado da lugar a diversas posibilidades de crear un plan de accesos adecuado que permita 

minimizar la afección sobre los ciudadanos, tanto utilizando exclusivamente terreno público 

como con ocupaciones temporales de terrenos privados. 

 

 
Fig. 1. Red de colectores 4 
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Fig. 2. Red de colectores 2 
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Fig. 3. Red de colectores 1 
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Fig. 4. Red de colectores 1 
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Fig. 5. Red de colectores 3 y 5 
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ELEMENTOS 
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O1010        1,698.038 H   Peon especializado                                              8.01 13,601.28
O1011        3,291.767 H   Peon ordinario                                                  7.86 25,873.29
O1020        959.822 H   Oficial primera                                                 8.47 8,129.70
O1041        96.863 H   Capataz                                                         8.70 842.70

Grupo O10......................... 48,446.97
mo004        1.400 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14.05 19.67
mo057        9.000 h   Ayudante fontanero.                                             13.12 118.08

Grupo mo0 ....................... 137.75

TOTAL......................................................................... 48,584.72

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803
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ELEMENTOS 
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M1021        619.390 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 12,530.25
M1032        9.364 H.  Camión cisterna                                                 18.93 177.26
M1050Z       55.056 H   GRUA AUTOPROPULSADA DE 10TM                                     41.00 2,257.30
M1051        96.469 H   Retro neumat. 136 CV c/martillo                                 47.48 4,580.36

Grupo M10........................ 19,545.17
M2010        377.411 H   Plancha vibr gs 5CV 63X50 cm 93 kg                              2.52 951.08
M2012        32.193 H.  Rodillo vibrd doble 69 cm 700 kg                                4.21 135.53
M2030        165.558 H   Martillo rompedor+compresor 32 CV                               7.19 1,190.36
M2040        96.469 D   Alq. cortadora juntas 11 HP 40                                  11.86 1,144.12
M2051        10.799 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 11.01

Grupo M20........................ 3,432.11
MQ00001Z   34.445 H   VIBRADOR NEUMATICO DE 70 MM                                     1.25 43.06
MQ0000Z     7.008 H   BOMBA PARA HORMIGONAR SOBRE CAMIÓN DE 60 CV                     26.70 187.13
MQ0017       182.685 h   CAMIÓN DE 10 M3                                                 13.33 2,435.19
MQ0035       47.458 h   PALA CARGADORA HASTA 3 M3                                       28.46 1,350.66
MQ0043       16.148 h   MOTONIVELADORA                                                  26.65 430.35
MQ0047       77.243 h   COMPACTADORA DINÁMICA                                           15.23 1,176.41
MQ0071       61.095 h   REGADORA BITUMINOSA                                             19.03 1,162.63

Grupo MQ0 ....................... 6,785.42
MQ551178Z 55.856 H   DOBLADORA, ENDURECEDORA Y CIZALLA PARA FERRALLA                 14.40 804.32

Grupo MQ5 ....................... 804.32
MQTUPU1     6.320 H   MAQUINA COMBINADA DE MADERA                                     3.50 22.12

Grupo MQT....................... 22.12
mq01pan010 5.767 h   Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³.                       46.36 267.35
mq02cia020  72.639 h   Camión con cuba de agua.                                        35.40 2,571.41
mq02rod020 1,098.662 h   Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible 5.97 6,559.01
mq04cab020 7.985 h   Camión basculante de 10 t. de carga.                            32.96 263.18
mq04cab030 108.958 h   Camión basculante de 12 t. de carga.                            39.25 4,276.61
mq09sie010  1.774 h   Motosierra a gasolina.                                          3.00 5.32

Grupo mq0 ....................... 13,942.89

TOTAL......................................................................... 44,532.03

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803

ANEJO Nº8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1



ELEMENTOS 
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

AO_BC78     2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,753.53 3,507.06
AO_BC80     2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                6,670.72 13,341.44
AO_BC_81   2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,472.84 2,945.68

Grupo AO_........................ 19,794.18
A_O_BC79   4.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,298.01 5,192.04

Grupo A_O........................ 5,192.04
M1050        844.716 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 18,879.40

Grupo M10........................ 18,879.40
M34FF_Z      50.000 ml  tubo de acero galvanizado, 150mm,e=1mm                          12.10 605.00

Grupo M34........................ 605.00
MC0001       1,614.828 m3  ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1, PUESTA EN OBRA                    7.57 12,224.25

Grupo MC0 ....................... 12,224.25
P010001      19.191 kg  kg de explosivo tipo goma 2                                     750.00 14,393.44
P010002      26.868 ud  ud de detonador eléctrico microretardado                        200.00 5,373.55

Grupo P01......................... 19,766.99
P020104      312.000 Ml  Tubo PVC SN-4 DN 160                                            7.70 2,402.40
P020209      78.000 Ud  Reduccion excent. c/ junta 160-125                              6.66 519.48
P020210      58.500 Ud  Injerto click 400/500-160/200                                   29.12 1,703.52
P0202554Z   3,441.000 M   Tubo PVC SN-4 DN 315                                            15.41 53,025.81
P020301      27.528 L   Limpiador PVC                                                   2.99 82.31
P020302      27.528 L   Lubricante PVC                                                  3.26 89.74
P020303      845.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 4,267.25
P0214574_ZZ 5.000 Ud  Lampara de iluminación interior protección IP-58                30.00 150.00
P0247841Z   68.820 Ud  Manguito enare. pasamuros DN 315                                29.17 2,007.48

Grupo P02......................... 64,247.99
P031401      151.000 Ud  Material entronques                                             33.06 4,992.06
P033103      733.600 M3  Arena silicea 0-5 mm rio lavada                                 6.91 5,069.18
P033104      581.364 M3  Jabre de prestamo                                               3.25 1,889.43
P033204      208.200 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 9,718.78
P033704      863.400 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 4,429.24
P033706      119.828 M2  Entibacion ligera                                               7.20 862.76
P033712      95.956 M2  Encf muro 2 caras alt < 8.0                                     16.52 1,585.20

Grupo P03......................... 28,546.64
P054105      110.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 6,743.00

Grupo P05......................... 6,743.00
P0TUPU1      2.212 M3  CABIO                                                           130.90 289.55
P0TUPU2      23.384 M3  TABLONES                                                        139.00 3,250.38
P0TUPU3      15.800 KG  PUNTAS                                                          2.75 43.45
P0TUPU4      9.480 M3  TABLAS PARA ENCOFRAR                                            130.70 1,239.04
P0TUPU5      15.800 L   LIQUIDO DESENCOFRANTE                                           2.10 33.18
P0TUPU6      316.000 M2  TABLERO CONTRACHAPADO                                           4.62 1,459.92

Grupo P0T......................... 6,315.51
P1471147     71.610 M3  HORMIGON HA30,ARIDO MAX 20 MM. SUMINISTRO                       55.17 3,950.72
P1471_ZZ    12.440 M3  HORMIGON HM-20-P/20/i,ARIDO MAX 20 MM. SUMINISTRO               44.21 549.97

Grupo P14......................... 4,500.70
P1DN110      1,130.000 Ml  Tubería  PEAD DN 110 PN 10                                      7.89 8,915.70
P1DN90       1,850.000 Ml  Tubería PEAD DN 90 PN 10                                        5.45 10,082.50

Grupo P1D......................... 18,998.20
P2DN110      1,130.000 Ml  P.P. Accesorios tubería PEAD 110mm                              1.10 1,243.00
P2DN90       1,850.000 Ud  P.P. Accesorios tubería PEAD 90mm                               1.05 1,942.50

Grupo P2D......................... 3,185.50
P781245Z     5,585.580 KG  ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS                                  0.46 2,569.37
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ELEMENTOS 
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo P78......................... 2,569.37

PO7G3DS6_ZZ 5.000 Ud  Calderería y valvulería                                         2,550.00 12,750.00

Grupo PO7 ........................ 12,750.00
PO8H5GG_Z2 1.000 Ud  Cuadro eléctrico para 2 bombas de 9,2KW                         5,250.35 5,250.35
PO8H5GG_ZZ 4.000 Ud  Cuadro eléctrico                                                2,010.00 8,040.00

Grupo PO8 ........................ 13,290.35
PO9NBD45SA_Z 15.000 Ud  Regulador de nivel por boya                                     66.00 990.00

Grupo PO9 ........................ 990.00
ZONA15001 101.824 m3  GRAVILLA TIPO A 8/12                                            13.86 1,411.28
ZONA15003 67.883 m3  GRAVILLA TIPO A 5-8 mm                                          14.22 965.29
ZONA15005 20.365 m3  ARENA SILICEA LAVADA TIPO A 3-5 mm                              15.60 317.69
ZONA15007 54.306 t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-3                                   186.00 10,100.96

Grupo ZON........................ 12,795.23
mt01var010  9,987.835 m   Cinta plastif icada.                                             0.14 1,398.30

Grupo mt0 ........................ 1,398.30

TOTAL......................................................................... 252,792.64

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ADL010       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-
cesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles,
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autoriza-
do.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y dispo-
sición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de residuos
a vertedero autorizado, con protección de los mismos mediante su cubrición con lonas
o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

O1011        0.004 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.03

mq01pan010 0.013 h   Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³.                       46.36 0.60

mq09sie010  0.004 h   Motosierra a gasolina.                                          3.00 0.01

mq04cab020 0.018 h   Camión basculante de 10 t. de carga.                            32.96 0.59

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               1.20 0.01

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               1.20 0.07

Mano de obra ........................................................ 0.03
Maquinaria............................................................. 1.20
Otros ..................................................................... 0.08

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.31
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ADR010       M3  RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el re-
lleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por
bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no in-
cluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, trans-
porte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y hu-
mectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de cin-
ta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

mt01var010  1.100 m   Cinta plastif icada.                                             0.14 0.15

O1011        0.138 H   Peon ordinario                                                  7.86 1.08

O1010        0.081 H   Peon especializado                                              8.01 0.65

mq02rod020 0.121 h   Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible

5.97 0.72

mq02cia020  0.008 h   Camión con cuba de agua.                                        35.40 0.28

mq04cab030 0.012 h   Camión basculante de 12 t. de carga.                            39.25 0.47

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               3.40 0.03

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               3.40 0.20

Mano de obra ........................................................ 1.73
Maquinaria............................................................. 1.47
Materiales .............................................................. 0.15
Otros ..................................................................... 0.23

TOTAL PARTIDA ................................................. 3.58

DD70013      m3  ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y COMPACT.
Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo,
huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfilada por
medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta alcanzar una
densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de adaptación de
registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada para posterior reci-
bido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las obras. Ejecutado se-
gún P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

MC0001       1.200 m3  ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1, PUESTA EN OBRA    7.57 9.08

O1041        0.005 H   Capataz                                                         8.70 0.04

O1010        0.050 H   Peon especializado                                              8.01 0.40

MQ0043       0.012 h   MOTONIVELADORA                                                  26.65 0.32

MQ0047       0.012 h   COMPACTADORA DINÁMICA                                           15.23 0.18

MQ0017       0.050 h   CAMIÓN DE 10 M3                                                 13.33 0.67

MQ0035       0.005 h   PALA CARGADORA HASTA 3 M3                                       28.46 0.14

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               10.80 0.11

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               10.90 0.65

Mano de obra ........................................................ 0.44
Maquinaria............................................................. 1.31
Materiales .............................................................. 9.08
Otros ..................................................................... 0.76

TOTAL PARTIDA ................................................. 11.59
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01002       M2  DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para todo
tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada con re-
cuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados. La uni-
dad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y transporte a ver-
tedero autorizado. Totalmente ejecutado.

O1011        0.141 H   Peon ordinario                                                  7.86 1.11

O1020        0.049 H   Oficial primera                                                 8.47 0.42

M2040        0.015 D   Alq. cortadora juntas 11 HP 40                                  11.86 0.18

M2030        0.015 H   Martillo rompedor+compresor 32 CV                               7.19 0.11

M1051        0.015 H   Retro neumat. 136 CV c/martillo                                 47.48 0.71

M1050        0.010 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 0.22

M1021        0.015 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 0.30

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               3.10 0.03

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               3.10 0.19

Mano de obra ........................................................ 1.53
Maquinaria............................................................. 1.30
Materiales .............................................................. 0.22
Otros ..................................................................... 0.22

TOTAL PARTIDA ................................................. 3.27

E01006       M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           
Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en general
e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documentación
de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos
subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, previa consul-
ta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a
efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del trazado de la
excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios existentes durante la ejecu-
ción de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documentación de planos.

P033712      0.025 M2  Encf muro 2 caras alt < 8.0                                     16.52 0.41

P010001      0.005 kg  kg de explosivo tipo goma 2                                     750.00 3.75

P010002      0.007 ud  ud de detonador eléctrico microretardado                        200.00 1.40

O1010        0.002 H   Peon especializado                                              8.01 0.02

O1011        0.032 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.25

M1021        0.032 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 0.65

M1050        0.135 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 3.02

M2010        0.032 H   Plancha vibr gs 5CV 63X50 cm 93 kg                              2.52 0.08

M2030        0.018 H   Martillo rompedor+compresor 32 CV                               7.19 0.13

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               9.70 0.10

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               9.80 0.59

Mano de obra ........................................................ 0.27
Maquinaria............................................................. 0.86
Materiales .............................................................. 8.58
Otros ..................................................................... 0.69

TOTAL PARTIDA ................................................. 10.40
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01007       M3  RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones complemen-
tarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre, exento
de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente extentidas, hu-
midificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del ensayo Proctor
normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, previa consulta
a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los servicios existentes du-
rante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documentación de planos.

P033104      1.100 M3  Jabre de prestamo                                               3.25 3.58

O1011        0.090 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.71

M1050        0.025 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 0.56

M1021        0.041 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 0.83

M1032        0.016 H.  Camión cisterna                                                 18.93 0.30

M2012        0.075 H.  Rodillo vibrd doble 69 cm 700 kg                                4.21 0.32

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               6.30 0.06

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               6.40 0.38

Mano de obra ........................................................ 0.71
Maquinaria............................................................. 1.45
Materiales .............................................................. 4.14
Otros ..................................................................... 0.44

TOTAL PARTIDA ................................................. 6.74

E01011       M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        
Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, incluso
sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que se-
an precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamiento en
traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, previa con-
sulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios mecanicos. In-
cluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de comprobar la
situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del trazado de la ex-
cavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos existentes durante
la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documentación de planos.

P033706      0.020 M2  Entibacion ligera                                               7.20 0.14

O1011        0.087 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.68

M1050        0.035 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 0.78

M1021        0.065 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 1.31

M2010        0.043 H   Plancha vibr gs 5CV 63X50 cm 93 kg                              2.52 0.11

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               3.00 0.03

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               3.10 0.19

Mano de obra ........................................................ 0.68
Maquinaria............................................................. 1.42
Materiales .............................................................. 0.92
Otros ..................................................................... 0.22

TOTAL PARTIDA ................................................. 3.24
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diáme-
tro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de 10
cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pasamu-
ros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y efectua-
da la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según P.P.T.P. y
documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servicio en caso
de cruce con otra tubería.

P0202554Z   1.000 M   Tubo PVC SN-4 DN 315                                            15.41 15.41

P0247841Z   0.020 Ud  Manguito enare. pasamuros DN 315                                29.17 0.58

P020301      0.008 L   Limpiador PVC                                                   2.99 0.02

P020302      0.008 L   Lubricante PVC                                                  3.26 0.03

P033103      0.100 M3  Arena silicea 0-5 mm rio lavada                                 6.91 0.69

M1050Z       0.016 H   GRUA AUTOPROPULSADA DE 10TM                                   41.00 0.66

O1020        0.058 H   Oficial primera                                                 8.47 0.49

O1010        0.058 H   Peon especializado                                              8.01 0.46

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               18.30 0.18

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               18.50 1.11

Mano de obra ........................................................ 0.95
Maquinaria............................................................. 0.66
Materiales .............................................................. 16.73
Otros ..................................................................... 1.29

TOTAL PARTIDA ................................................. 19.63

E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    
Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC de
pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se incluyen
excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de espesor, re-
fuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exterior, ambos
debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas de 20 cm. de
espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidificadas y compacta-
das hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor normal y entron-
que al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red general mediante injerto
click, totalmente instalada.

O1020        0.560 H   Oficial primera                                                 8.47 4.74

O1010        0.560 H   Peon especializado                                              8.01 4.49

O1011        0.177 H   Peon ordinario                                                  7.86 1.39

M1021        0.106 H   Camión dumper 20tm13m3 tracc tot                                20.23 2.14

M1032        0.032 H.  Camión cisterna                                                 18.93 0.61

M2010        0.090 H   Plancha vibr gs 5CV 63X50 cm 93 kg                              2.52 0.23

P033104      1.400 M3  Jabre de prestamo                                               3.25 4.55

P033706      0.060 M2  Entibacion ligera                                               7.20 0.43

M1050        0.450 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 10.06

P020209      1.000 Ud  Reduccion excent. c/ junta 160-125                              6.66 6.66

P020210      0.750 Ud  Injerto click 400/500-160/200                                   29.12 21.84

P033103      0.600 M3  Arena silicea 0-5 mm rio lavada                                 6.91 4.15

P020104      4.000 Ml  Tubo PVC SN-4 DN 160                                            7.70 30.80

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               92.10 0.92

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               93.00 5.58

Mano de obra ........................................................ 10.62
Maquinaria............................................................. 2.98
Materiales .............................................................. 78.49
Otros ..................................................................... 6.50

TOTAL PARTIDA ................................................. 98.59
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de es-
pesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 20
cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D 400,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLU-
VIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior
10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

P020303      5.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 25.25

P033204      1.500 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 70.02

P031401      1.000 Ud  Material entronques                                             33.06 33.06

P033704      8.000 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 41.04

P054105      1.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 61.30

O1010        3.853 H   Peon especializado                                              8.01 30.86

M2051        0.101 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.10

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               261.60 2.62

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               264.30 15.86

Mano de obra ........................................................ 30.86
Maquinaria............................................................. 0.10
Materiales .............................................................. 230.67
Otros ..................................................................... 18.48

TOTAL PARTIDA ................................................. 280.11

E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      
Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de es-
pesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 20
cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D 400,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLU-
VIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior
10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

P020303      9.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 45.45

P033204      2.000 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 93.36

P031401      2.000 Ud  Material entronques                                             33.06 66.12

P033704      10.000 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 51.30

P054105      1.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 61.30

O1010        3.772 H   Peon especializado                                              8.01 30.21

M2051        0.052 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.05

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               347.80 3.48

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               351.30 21.08

Mano de obra ........................................................ 30.21
Maquinaria............................................................. 0.05
Materiales .............................................................. 317.53
Otros ..................................................................... 24.56

TOTAL PARTIDA ................................................. 372.35
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de es-
pesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 20
cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D 400,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLU-
VIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior
10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

P020303      14.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 70.70

P033204      3.200 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 149.38

P031401      2.000 Ud  Material entronques                                             33.06 66.12

P033704      4.500 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 23.09

P054105      1.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 61.30

O1010        6.020 H   Peon especializado                                              8.01 48.22

M2051        0.251 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.26

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               419.10 4.19

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               423.30 25.40

Mano de obra ........................................................ 48.22
Maquinaria............................................................. 0.26
Materiales .............................................................. 370.59
Otros ..................................................................... 29.59

TOTAL PARTIDA ................................................. 448.66

E02020       Ud  POZO REGISTRO HASTA 6,00 M                                      
Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
6,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de es-
pesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 20
cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D 400,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLU-
VIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior
10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

P020303      20.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 101.00

P033204      4.000 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 186.72

P031401      2.000 Ud  Material entronques                                             33.06 66.12

P033704      18.840 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 96.65

P054105      1.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 61.30

O1010        2.560 H   Peon especializado                                              8.01 20.51

M2051        0.106 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.11

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               532.40 5.32

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               537.70 32.26

Mano de obra ........................................................ 20.51
Maquinaria............................................................. 0.11
Materiales .............................................................. 511.79
Otros ..................................................................... 37.58

TOTAL PARTIDA ................................................. 569.99
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201, in-
cluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales para
conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15 cm.
de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, incluso ex-
cavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente con trans-
porte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección de
Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que fuera nece-
sario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

P033103      0.115 M3  Arena silicea 0-5 mm rio lavada                                 6.91 0.79

P1DN90       1.000 Ml  Tubería PEAD DN 90 PN 10                                        5.45 5.45

P2DN90       1.000 Ud  P.P. Accesorios tubería PEAD 90mm                               1.05 1.05

M1050        0.005 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 0.11

O1020        0.076 H   Oficial primera                                                 8.47 0.64

O1011        0.076 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.60

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               8.60 0.09

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               8.70 0.52

Mano de obra ........................................................ 1.24
Materiales .............................................................. 7.40
Otros ..................................................................... 0.61

TOTAL PARTIDA ................................................. 9.25

E04GV51_Z    Ml  TUBERÍA PEAD DN 110 PN 10                                       
Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 110 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales para
conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15 cm.
de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, incluso ex-
cavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente con trans-
porte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Dirección de
Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que fuera nece-
sario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

P033103      0.115 M3  Arena silicea 0-5 mm rio lavada                                 6.91 0.79

P1DN110      1.000 Ml  Tubería  PEAD DN 110 PN 10                                      7.89 7.89

P2DN110      1.000 Ml  P.P. Accesorios tubería PEAD 110mm                              1.10 1.10

M1050        0.005 H   Retro mixta 4x4 89CV                                            22.35 0.11

O1020        0.113 H   Oficial primera                                                 8.47 0.96

O1011        0.113 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.89

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               11.70 0.12

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               11.90 0.71

Mano de obra ........................................................ 1.85
Materiales .............................................................. 9.89
Otros ..................................................................... 0.83

TOTAL PARTIDA ................................................. 12.57
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0555555     M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       

HHormigón para armarHA-30, en obras de fábrica(pozos de registro, aliviaderos...etc)
incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, bombeo, colocación en obra, cura-
do, tratamiento de acabado superficial y todas las operaciones necesarias.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Es-
tructural (EHE-08).

O1011        1.274 H   Peon ordinario                                                  7.86 10.01

O1020        0.637 H   Oficial primera                                                 8.47 5.40

O1041        0.518 H   Capataz                                                         8.70 4.51

P1471147     1.000 M3  HORMIGON HA30,ARIDO MAX 20 MM. SUMINISTRO            55.17 55.17

MQ0000Z     0.096 H   BOMBA PARA HORMIGONAR SOBRE CAMIÓN DE 60 CV   26.70 2.56

MQ00001Z   0.478 H   VIBRADOR NEUMATICO DE 70 MM                                     1.25 0.60

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               78.30 0.78

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               79.00 4.74

Mano de obra ........................................................ 19.92
Maquinaria............................................................. 3.16
Materiales .............................................................. 55.17
Otros ..................................................................... 5.52

TOTAL PARTIDA ................................................. 83.77

E065987      KG  ACERO PARA ARMAR CORRUGADO B500S                                
Acero corrugado de alta adherencia  B 500 S para armaduras, incluso suministro, ela-
boración y colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de atar,
separadores y rigidizadores

P781245Z     1.300 KG  ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS                         0.46 0.60

O1020        0.010 H   Oficial primera                                                 8.47 0.08

O1011        0.010 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.08

MQ551178Z 0.013 H   DOBLADORA, ENDURECEDORA Y CIZALLA PARA
FERRALLA                 

14.40 0.19

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               1.00 0.01

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               1.00 0.06

Mano de obra ........................................................ 0.16
Maquinaria............................................................. 0.19
Materiales .............................................................. 0.60
Otros ..................................................................... 0.07

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.02
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0TUPU1      M3  HORMIGÓN EN MASA HM-20-P/20/i                                   

Hormigón en masa para nivelación con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-
do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

O1011        0.128 H   Peon ordinario                                                  7.86 1.01

O1020        0.082 H   Oficial primera                                                 8.47 0.69

O1041        0.035 H   Capataz                                                         8.70 0.30

P1471_ZZ    1.000 M3  HORMIGON HM-20-P/20/i,ARIDO MAX 20 MM. SUMINISTRO 44.21 44.21

MQ0000Z     0.018 H   BOMBA PARA HORMIGONAR SOBRE CAMIÓN DE 60 CV   26.70 0.48

MQ00001Z   0.029 H   VIBRADOR NEUMATICO DE 70 MM                                     1.25 0.04

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               46.70 0.47

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               47.20 2.83

Mano de obra ........................................................ 2.00
Maquinaria............................................................. 0.52
Materiales .............................................................. 44.21
Otros ..................................................................... 3.30

TOTAL PARTIDA ................................................. 50.03

E0TUPU2      M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO             
Encofrado y desencofrado recto, para dejar hormigón oculto, en obras de fábrica, po-
zos de registro, aliviaderos, muros, etc. Incluso parte proporcional de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correcta-
mente ejecutado

P0TUPU2      0.074 M3  TABLONES                                                        139.00 10.29

P0TUPU3      0.050 KG  PUNTAS                                                          2.75 0.14

P0TUPU4      0.030 M3  TABLAS PARA ENCOFRAR                                            130.70 3.92

P0TUPU1      0.007 M3  CABIO                                                           130.90 0.92

P0TUPU5      0.050 L   LIQUIDO DESENCOFRANTE                                           2.10 0.11

P0TUPU6      1.000 M2  TABLERO CONTRACHAPADO                                           4.62 4.62

O1020        0.050 H   Oficial primera                                                 8.47 0.42

O1011        0.020 H   Peon ordinario                                                  7.86 0.16

MQTUPU1     0.020 H   MAQUINA COMBINADA DE MADERA                                    3.50 0.07

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               20.70 0.21

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               20.90 1.25

Mano de obra ........................................................ 0.58
Maquinaria............................................................. 0.07
Materiales .............................................................. 20.00
Otros ..................................................................... 1.46

TOTAL PARTIDA ................................................. 22.11
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E217A_Z      ml  CHIMENEA DE EVACUACIÓN DE GASES                                 

Metro lineal de chimenea de evacuación de gases de fosa séptica formada por una tu-
bería de acero galvanizado de 150 mm protegida por dado de hormigón en masa de
sección 0,5mx0,5 m. Inlcuso abrazaderas, codos, protección de salida y demás ele-
mentos de montaje. Totalmente colocada y terminada.

O1011        0.885 H   Peon ordinario                                                  7.86 6.96

O1020        0.563 H   Oficial primera                                                 8.47 4.77

O1041        0.241 H   Capataz                                                         8.70 2.10

M34FF_Z      1.000 ml  tubo de acero galvanizado, 150mm,e=1mm                          12.10 12.10

P1471_ZZ    0.100 M3  HORMIGON HM-20-P/20/i,ARIDO MAX 20 MM. SUMINISTRO 44.21 4.42

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               30.40 0.30

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               30.70 1.84

Mano de obra ........................................................ 13.83
Materiales .............................................................. 16.52
Otros ..................................................................... 2.14

TOTAL PARTIDA ................................................. 32.49

E21A3_Z      Ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL                                
 tapa y cerco circular de fundición ductil D 400, modelo REXEL con leyenda "SANEA-
MIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en el firme por ca-
pa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

O1010        0.200 H   Peon especializado                                              8.01 1.60

P054105      1.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 61.30

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               62.90 0.63

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               63.50 3.81

Mano de obra ........................................................ 1.60
Materiales .............................................................. 61.30
Otros ..................................................................... 4.44

TOTAL PARTIDA ................................................. 67.34
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PB_000001        Pozo de Bombeo tipo 1                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular de
fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara de
iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con trituradora, sali-
da nominal de 3.1 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 22 m, monofásicas,
con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2 tu-
berías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda la
tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el conjunto
y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 3.1 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales
por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elementos
de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

P020303      8.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 40.40

P033204      3.200 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 149.38

P031401      1.000 Ud  Material entronques                                             33.06 33.06

P033704      15.000 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 76.95

P054105      2.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 122.60

P0214574_ZZ 1.000 Ud  Lampara de iluminación interior protección IP-58                30.00 30.00

AO_BC78     2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,753.53 3,507.06

PO7G3DS6_ZZ 1.000 Ud  Calderería y valvulería                                         2,550.00 2,550.00

PO8H5GG_ZZ 1.000 Ud  Cuadro eléctrico                                                2,010.00 2,010.00

PO9NBD45SA_Z 3.000 Ud  Regulador de nivel por boya                                     66.00 198.00

mo004        0.200 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14.05 2.81

mo057        1.500 h   Ayudante fontanero.                                             13.12 19.68

O1010        4.000 H   Peon especializado                                              8.01 32.04

M2051        0.190 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.19

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               8,772.20 87.72

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               8,859.90 531.59

Mano de obra ........................................................ 54.53
Maquinaria............................................................. 0.19
Materiales .............................................................. 8,717.45
Otros ..................................................................... 619.31

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,391.48
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PB_000002        Pozo de Bombeo tipo 2                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular de
fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara de
iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con trituradora, sali-
da nominal de 0.9 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 11 m, monofásicas,
con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2 tu-
berías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda la
tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el conjunto
y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 0.9 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales
por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elementos
de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

P020303      8.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 40.40

P033204      3.200 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 149.38

P031401      1.000 Ud  Material entronques                                             33.06 33.06

P033704      15.000 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 76.95

P054105      2.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 122.60

P0214574_ZZ 1.000 Ud  Lampara de iluminación interior protección IP-58                30.00 30.00

A_O_BC79   2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,298.01 2,596.02

PO7G3DS6_ZZ 1.000 Ud  Calderería y valvulería                                         2,550.00 2,550.00

PO8H5GG_ZZ 1.000 Ud  Cuadro eléctrico                                                2,010.00 2,010.00

PO9NBD45SA_Z 3.000 Ud  Regulador de nivel por boya                                     66.00 198.00

mo004        0.200 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14.05 2.81

mo057        1.500 h   Ayudante fontanero.                                             13.12 19.68

O1010        4.000 H   Peon especializado                                              8.01 32.04

M2051        0.190 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.19

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               7,861.10 78.61

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               7,939.70 476.38

Mano de obra ........................................................ 54.53
Maquinaria............................................................. 0.19
Materiales .............................................................. 7,806.41
Otros ..................................................................... 554.99

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,416.12
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PB_000003        Pozo de Bombeo tipo 3                                           

Pozo de bombeo visitable de 1.50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular de
fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara de
iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con trituradora, sali-
da nominal de 9.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 52 m, monofásicas,
con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2 tu-
berías impulsión DN-65, 2 válvulas aislamiento DN-65", 2 válvulas de retención DN-65.
Toda la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 9.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales
por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elementos
de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

P020303      8.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 40.40

P033204      3.700 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 172.72

P031401      2.000 Ud  Material entronques                                             33.06 66.12

P033704      17.200 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 88.24

P054105      2.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 122.60

P0214574_ZZ 1.000 Ud  Lampara de iluminación interior protección IP-58                30.00 30.00

AO_BC80     2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                6,670.72 13,341.44

PO7G3DS6_ZZ 1.000 Ud  Calderería y valvulería                                         2,550.00 2,550.00

PO8H5GG_Z2 1.000 Ud  Cuadro eléctrico para 2 bombas de 9,2KW                         5,250.35 5,250.35

PO9NBD45SA_Z 3.000 Ud  Regulador de nivel por boya                                     66.00 198.00

mo004        0.600 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14.05 8.43

mo057        3.000 h   Ayudante fontanero.                                             13.12 39.36

O1010        9.750 H   Peon especializado                                              8.01 78.10

M2051        0.190 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.19

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               21,986.00 219.86

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               22,205.80 1,332.35

Mano de obra ........................................................ 125.89
Maquinaria............................................................. 0.19
Materiales .............................................................. 21,859.87
Otros ..................................................................... 1,552.21

TOTAL PARTIDA ................................................. 23,538.16
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PB_000004        Pozo de Bombeo tipo 4                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular de
fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara de
iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con trituradora, sali-
da nominal de 1.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 16 m, monofásicas,
con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2 tu-
berías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda la
tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el conjunto
y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 1.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferenciales
por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elementos
de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

AO_BC_81   2.000 Ud  Bomba sumergible con trituración                                1,472.84 2,945.68

P020303      8.000 Ud  Pate 30x20x35 acero plastif icad                                 5.05 40.40

P033204      3.200 M3  Hormigón HM-20 TMA 25 cons/pl                                   46.68 149.38

P031401      1.000 Ud  Material entronques                                             33.06 33.06

P033704      15.000 M2  Encofrado metálico circular                                     5.13 76.95

P054105      2.000 Ud  Tapa y cerco REXEL F.D. diam. 60                                61.30 122.60

P0214574_ZZ 1.000 Ud  Lampara de iluminación interior protección IP-58                30.00 30.00

PO7G3DS6_ZZ 1.000 Ud  Calderería y valvulería                                         2,550.00 2,550.00

PO8H5GG_ZZ 1.000 Ud  Cuadro eléctrico                                                2,010.00 2,010.00

PO9NBD45SA_Z 3.000 Ud  Regulador de nivel por boya                                     66.00 198.00

mo004        0.200 h   Oficial 1ª fontanero.                                           14.05 2.81

mo057        1.500 h   Ayudante fontanero.                                             13.12 19.68

O1010        4.000 H   Peon especializado                                              8.01 32.04

M2051        0.190 H   Vibrd gsln agj 20-80 12.000 rpm                                 1.02 0.19

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               8,210.80 82.11

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               8,292.90 497.57

Mano de obra ........................................................ 54.53
Maquinaria............................................................. 0.19
Materiales .............................................................. 8,156.07
Otros ..................................................................... 579.68

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,790.47
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UNIDADES
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Z150001      m2  TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y 3
LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

ZONA15001 0.015 m3  GRAVILLA TIPO A 8/12                                            13.86 0.21

ZONA15003 0.010 m3  GRAVILLA TIPO A 5-8 mm                                          14.22 0.14

ZONA15005 0.003 m3  ARENA SILICEA LAVADA TIPO A 3-5 mm                            15.60 0.05

ZONA15007 0.008 t   EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-3                                   186.00 1.49

O1041        0.006 H   Capataz                                                         8.70 0.05

O1010        0.036 H   Peon especializado                                              8.01 0.29

MQ0017       0.017 h   CAMIÓN DE 10 M3                                                 13.33 0.23

MQ0035       0.006 h   PALA CARGADORA HASTA 3 M3                                       28.46 0.17

MQ0047       0.009 h   COMPACTADORA DINÁMICA                                           15.23 0.14

MQ0071       0.009 h   REGADORA BITUMINOSA                                             19.03 0.17

%01          1.000 %   Medios auxiliares                                               2.90 0.03

%06          6.000 %   Costes indirectos                                               3.00 0.18

Mano de obra ........................................................ 0.34
Maquinaria............................................................. 0.71
Materiales .............................................................. 1.89
Otros ..................................................................... 0.21

TOTAL PARTIDA ................................................. 3.15

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
No es objeto del presente proyecto la valoración de las expropiaciones correspondientes a las 

parcelas afectadas. 

 

Se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la Administración como suma de los 

siguientes conceptos: 

RREESSUUMMEENN  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

CAPITULO 1 COLECTORES 291.079,17 EUROS 

CAPITULO 2 FOSAS SÉPTICAS 20.566,37 EUROS 

CAPITULO 3 POZOS DE BOMBEO 68.561,10 EUROS  

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 9.591,10 EUROS 

 

 TOTAL EJECUCION MATERIAL 389.797,74 EUROS 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  BBAASSEE  DDEE  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  

TOTAL EJECUCION MATERIAL 389.797,74 Euros 

 13% Gastos Generales 50.673,71 Euros 

 6% Beneficio Industrial 23.387,86 Euros 

 SUMA 463.859,31 Euros 

 16 % IVA 74.217,49 Euros 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 538.076,80 Euros 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRAA  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 538.076,80 Euros 

TOTAL PRESUPUESTO EXPROPIACIONES 0,00 Euros 

TOTAL PRESUPUESTO CONOC. ADMÓN. 538.076,80 Euros 
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Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

(538.076,80€) 

 

                                                      Lugo , marzo de 2010 

                                EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

                                                         AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

                                                         Gustavo Vázquez Herrero 

                                                             Colegiado nº 17.803 
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1. AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO.  
 

1.1. COSTAS 
 

El presente proyecto no contempla afecciones al dominio público de costas. 

 

1.2. LÍNEAS FERROVIARIAS 
 

El presente proyecto contempla afecciones a la zona de dominio público de líneas ferroviarias. 

Y afección a la zona de protección de dichas líneas. El art. 30. del Reglamento del sector 

Ferroviario, aprobado por R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre, establece  que, cuando no 

exista alternativa de trazado, se podrán autorizar en la zona de protección las conducciones 

correspondientes a la prestación de servicios públicos de interés general y las vinculadas a 

estos, situándolas, en todo caso, lo más lejos posible de la línea ferroviaria En cualquier caso 

las obras a ejecutar en las zonas mencionadas discurrirán siempre bajo caminos y vías 

existentes. 

 

1.3. CARRETERAS 
 

A efectos de lo dispuesto en el art. 3 De la Ley 4/1994 de 14 de Septiembre de Carreteras de 

Galicia,  no tendrán la consideración de carretera, ni se incluirán, por tanto, en las redes de la 

Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, las vías que componen la red 

urbana de comunicaciones municipales. El presente proyecto  no contempla afecciones a la 

zona de dominio público de carreteras. Si se prevé, por el contrario, afectación a las zonas de 

servidumbre y afección de la autovía A-6. La ejecución de obras e instalaciones en dichas 

zonas requerirá la autorización de la autoridad competente. En todo caso, las obras e 

instalaciones de proyecto se situarán a una distancia mínima de 8,1 m de la arista exterior de la 

explanación correspondiente. 
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1.4. VÍAS PECUARIAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 3/1995 de 23 de Marzo de vías 

Pecuarias, las posibles afecciones a terrenos sobre los que discurran vías pecuarias 

asegurarán un trazado alternativo de la vía pecuaria que garantice el mantenimiento de sus 

características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás 

usos compatibles y complementarios de aquél. El presente proyecto no contempla afecciones 

a vías pecuarias. 

 

 

1.5. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 

Las obras contempladas en el presente proyecto tienen como objetivo primordial la protección 

y el control del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico, a fin de evitar su 

contaminación y la existencia de vertidos incontrolados que alteren su configuración natural. 

El presente proyecto garantiza la observancia de la normativa de aplicación en lo referente a 

las obras que afecten las zonas de servidumbre del dominio público hidráulico. De acuerdo con 

las prescripciones recogidas en la PTOHG-SAN, se evita el trazado de conducciones o la 

instalación de infraestructuras complementarias en dichas zonas. El presente proyecto no 

contempla afección alguna al dominio público hidráulico. 

 

 

 

Evaluación de incidencia ambiental 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2, del Decreto 133/2008 de 12 de junio de la Xunta de 

Galicia, el presente proyecto no está sujeto al procedimiento de evaluación de incidencia 

ambiental, al no tratarse de proyecto, obra o instalación comprendido en el Anexo I del citado 

Decreto. El Anexo III establece, por el contrario, aquellas actividades excluidas del 

procedimiento de evaluación de incidencia ambiental, entre las que se cuentan, en el  apartado 

4.9. de dicho anexo, las plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones inferiores 

a 2.000 habitantes equivalentes. 

 

El presente proyecto no afecta directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, 

por lo que no es de aplicación al mismo lo establecido en el art.3, apartado 2b) del Real 



    
PROYECTO COSNTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE  

PÍAS  (T.M. LUGO) 
 

                                                      CONSULTORA DE INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y ARQUITECTURA SL 

 

ANEJO Nº10. AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO 
  
 

3

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

2. AFECCIONES AL DOMINIO PRIVADO 
 
El trazado de la red propuesta discurre bajo vía pública, afectando exclusivamente a terrenos 

de dominio público legalmente utilizables. No se afecta en ningún caso a parcelas de dominio 

privado. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se aborda la estimación de los costes de explotación para cada 
uno de los conjuntos Fosa Séptica + Bombeo que componen el saneamiento de 
proyecto. 
 

2. ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
Se han estimado unos costes para cada uno de los elementos del saneamiento 
susceptibles de necesitar mantenimiento o explotación. Los costes estimados son los 
siguientes: 
 
FOSA SÉPTICA (Ud):  
 
El precio anual de la explotación de la fosa se estima en dos fases: 
 

- Vaciado: (100 euros por operación de carga y descarga) + transporte en 
camión basculante de hasta 25 Tn por un máximo de 20km (10 eur/m3 lodos) + 
tratamiento (30eur/Tn lodos). Se considera una producción de lodos de 180l/h-
e/año y una sola operación de vaciado al año.  

- Revisión trimestral y reparaciones: (90 euros por visita de un peón 
especializado cada tres meses)  

 
BOMBEO (Ud):  
 
El coste anual de los bombeos se debe únicamente al gasto eléctrico de las bombas. 
Para el cálculo del mismo se estiman unas horas anuales de funcionamiento (5 h 
diarias para cada bomba) y se tiene en cuenta la potencia instalada de cada bomba. 
 
En ficha adjunta se muestra el cálculo de la estimación de costes para cada una de los 
conjuntos Fose Séptica + Bombeo y el coste total anual. 
 
El total de la estimación de costes de explotación y mantenimiento asciende a 
15922,09 €/anuales (quince mil novecientos veintidos euros con nueve céntimos 
anuales). 
 
El total de la estimación de costes anuales de explotación y mantenimiento por 
habitante asciende a 56,86 €/anuales (cuarenta y cuatro euros con setenta y siete 
céntimos anuales). 
 
      TOTAL ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN (€/año)  11.534,40   
     19% G.G Y B.I (€/año) 2.191,54   
     SUMA (€/año) 13.725,94   
     16% IVA (€/año) 2.196,15   

     TOTAL ESTIMACIÓN (€/año) 15.922,09   
                                             TOTAL ESTIMACIÓN (€/habitante*año) 56,86   

 



COSTE TOTAL 
MANTENIM. 

ANUAL

4,020.2

251

227

60.24

194.49

Producción anual 
lodos (m3/año)

Coste anual 
energía eléctrica

Coste anual 
transporte; máx 
20km. (euros)

Coste anual 
tratamiento de 
lodos (euros)

Coste anual 
personal 

mantenim. y 
reparaciones 

(euros)

Coste total 
anual 

mantenim. 
(euros)

FOSA SÉPTICA 40.86 / 408.60 2451.60 360.00 3320.20
BOMBEO / 700.00 / / 700.00
nº pozos bombeo: 1

4,020.20

COSTE TOTAL 
MANTENIM. 

ANUAL

952.2

263

12

63.12

203.37

Producción anual 
lodos (m3/año)

Coste anual 
energía eléctrica

Coste anual 
transporte; máx 
20km. (euros)

Coste anual 
tratamiento de 
lodos (euros)

Coste anual 
personal 

mantenim. y 
reparaciones 

(euros)

Coste total 
anual 

mantenim. 
(euros)

FOSA SÉPTICA 2.16 / 21.60 129.60 360.00 611.20
BOMBEO / 341.00 / / 341.00
nº pozos bombeo: 1

952.20

Habitantes equiv. fosa 
(2034)

Habitantes equiv. fosa 
(2034)

Caudal punta (m3/día)

ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN (ORIENTATIVO)

TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL (€/año)

FOSA +BOMBEO 1

Habitantes equiv. bombeo 
(2034)

Caudal medio (m3/día)

TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL (€/año)

FOSA+BOMBEO 2

Habitantes equiv. bombeo 
(2034)

Caudal medio (m3/día)

Caudal punta (m3/día)



COSTE TOTAL 
MANTENIM. 

ANUAL
901.8

8

8

1.92

8.75

Producción anual 
lodos (m3/año)

Coste anual 
energía eléctrica

Coste anual 
transporte; máx 
20km. (euros)

Coste anual 
tratamiento de 
lodos (euros)

Coste anual 
personal 

mantenim. y 
reparaciones 

(euros)

Coste total 
anual 

mantenim. 
(euros)

FOSA SÉPTICA 1.44 / 14.40 86.40 360.00 560.80
OTROS: BOMBEO / 341.00 / / 341.00
nº pozos bombeo: 1

901.80TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL (€/año)

Habitantes equiv. fosa 
(2034)

FOSA+BOMBEO 5

Habitantes equiv. bombeo 
(2034)

Caudal medio (m3/día)

Caudal punta (m3/día)



COSTE TOTAL 
MANTENIM. 

ANUAL

5,446.0

291

20

69.84

224.05

Producción 
anual lodos 

(m3/año)

Coste anual 
energía eléctrica

Coste anual 
transporte; máx 
20km. (euros)

Coste anual 
tratamiento de 
lodos (euros)

Coste anual 
personal 

mantenim. y 
reparaciones 

(euros)

Coste total 
anual 

mantenim. 
(euros)

FOSA SÉPTICA 3.60 / 36.00 216.00 360.00 712.00
BOMBEO / 4734.00 / / 4734.00
nº pozos bombeo: 1

5,446.00

COSTE TOTAL 
MANTENIM. 

ANUAL

1,116.0

24

25

5.76

22.31

Producción 
anual lodos 

(m3/año)

Coste anual 
energía eléctrica

Coste anual 
transporte; máx 
20km. (euros)

Coste anual 
tratamiento de 
lodos (euros)

Coste anual 
personal 

mantenim. y 
reparaciones 

(euros)

Coste total 
anual 

mantenim. 
(euros)

FOSA SÉPTICA 4.50 / 45.00 270.00 360.00 775.00
BOMBEO / 341.00 / / 341.00
nº pozos bombeo: 1

1,116.00

Habitantes equiv. fosa (2034)

TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL (€/año)

ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN (ORIENTATIVO)

Caudal punta (m3/día)

Habitantes equiv. fosa (2034)

TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL (€/año)

Caudal medio (m3/día)

Caudal punta (m3/día)

FOSA+BOMBEO 4

Habitantes equiv. bombeo 
(2034)

FOSA +BOMBEO 3

Habitantes equiv. bombeo 
(2034)

Caudal medio (m3/día)
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INSPECCIONES  VISUALES  DEL  TERRENO EN  ENERO DE 2009 Y ENERO DE 2010 
 

          

            1  Edificaciones de núcleo  (Os Campos)     2 Ferrocarril (Corral de arriba)                              

                      

 

          

           3 Edificaciones de núcleo (Cruceiro)(1)    4  Edificaciones de núcleo (Cruceiro) (2)            

                         

 

 

           

         5  Pista en dirección O Ceao  (Porto de Lugo)   6  Puente sobre arroyo   (Porto de Lugo)  
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         7  Edificaciones de núcleo (Porto de Lugo) (1)         8 Edificaciones de núcleo (Porto de Lugo) (2) 

 

        
         9  Edificaciones de núcleo (Porto de Lugo) (3)         10  Edificaciones de núcleo (Porto de Lugo) (4) 

 

 

         

  9 (Porto de Lugo) (5) y salida hacia la calle Benigno Rivera        10  Bajada del colector 1 hacia la fosa 1 y bombeo 1 
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         11  Zona de ubicación de la fosa1 + bombeo 1        12  Zona del colector 4 hacia fosa 4 y bombeo 4 

 

 

 

 

 




