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MEDICIONES
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CAPÍTULO 1 COLECTORES                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      
APARTADO 1.1.1 RED COLECTORES  1                                               

ADL010       M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: ár-
boles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a ver-
tedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de resi-
duos a vertedero autorizado, con protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
1
zanja colector 1 115.00 1.45 166.75
zanja tubería presión
1A
zanja colector
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector
zanja tubería presión
1B
zanja colector
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector
zanja tubería presión
1C
zanja colector
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector
zanja tubería presión

166.75
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MEDICIONES
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
1
zanja colector 1 465.00 1.75 813.75
zanja tubería presión
1A
zanja colector 1 471.00 1.75 824.25
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 1 128.00 1.75 224.00
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 1 840.00 3.78 3,175.20
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 1 36.00 2.88 103.68
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 1 63.00 3.78 238.14
zanja tubería presión
1B
zanja colector 1 469.00 1.75 820.75
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 1 80.00 1.75 140.00
zanja tubería presión
1C
zanja colector 1 151.00 1.75 264.25
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 1 37.00 1.75 64.75
zanja tubería presión

6668.77
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Colectores
1
zanja colector 1 465.00 1.45 674.25
zanja tubería presión
1A
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

zanja colector 1 471.00 1.45 682.95
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 1 128.00 1.45 185.60
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 1 840.00 1.95 1,638.00
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 1 36.00 1.75 63.00
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 1 63.00 1.95 122.85
zanja tubería presión
1B
zanja colector 1 469.00 1.45 680.05
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 1 80.00 1.45 116.00
zanja tubería presión
1C
zanja colector 1 151.00 1.45 218.95
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 1 37.00 1.45 53.65
zanja tubería presión

4435.30
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

Colectores
1
zanja colector 0.4 465.00 1.87 347.82
zanja tubería presión
1A
zanja colector 0.4 471.00 1.87 352.31
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 0.4 128.00 1.87 95.74
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 0.4 840.00 3.90 1,310.40
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 0.4 36.00 3.00 43.20
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 0.4 63.00 3.90 98.28
zanja tubería presión
1B
zanja colector 0.4 469.00 1.87 350.81
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 0.4 80.00 1.87 59.84
zanja tubería presión
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1C
zanja colector 0.4 151.00 1.87 112.95
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 0.4 37.00 1.87 27.68
zanja tubería presión

2799.03
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

Colectores
1
zanja colector 1 465.00 0.12 55.80
zanja tubería presión
1A
zanja colector 1 471.00 0.12 56.52
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 1 128.00 0.12 15.36
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 1 840.00 0.12 100.80
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 1 36.00 0.12 4.32
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 1 63.00 0.12 7.56
zanja tubería presión
1B
zanja colector 1 469.00 0.12 56.28
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 1 80.00 0.12 9.60
zanja tubería presión
1C
zanja colector 1 151.00 0.12 18.12
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 1 37.00 0.12 4.44
zanja tubería presión

328.80
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

Colectores
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1
zanja colector 0.6 465.00 1.87 521.73
zanja tubería presión
1A
zanja colector 0.6 471.00 1.87 528.46
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 0.6 128.00 1.87 143.62
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 0.6 840.00 3.90 1,965.60
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 0.6 36.00 3.00 64.80
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 0.6 63.00 3.90 147.42
zanja tubería presión
1B
zanja colector 0.6 469.00 1.87 526.22
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 0.6 80.00 1.87 89.76
zanja tubería presión
1C
zanja colector 0.6 151.00 1.87 169.42
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 0.6 37.00 1.87 41.51
zanja tubería presión

4198.54
APARTADO 1.1.2 RED COLECTORES  2                                               

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
2
zanja colector 1 141.00 2.88 406.08
zanja tubería presión 1 352.00 0.22 77.44
2a
zanja colector 1 26.00 2.88 74.88
zanja tubería presión

558.40
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Colectores
2
zanja colector 1 141.00 1.75 246.75
zanja tubería presión 1 352.00 0.49 172.48
2a
zanja colector 1 26.00 1.75 45.50
zanja tubería presión

464.73
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

Colectores
2
zanja colector 0.4 141.00 3.00 169.20
zanja tubería presión 0.4 352.00 0.22 30.98
2a
zanja colector 0.4 26.00 3.00 31.20
zanja tubería presión

231.38
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

Colectores
2
zanja colector 1 141.00 0.12 16.92
zanja tubería presión
2a
zanja colector 1 26.00 0.12 3.12
zanja tubería presión

20.04
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

Colectores
2
zanja colector 0.6 141.00 3.00 253.80
zanja tubería presión 0.6 352.00 0.22 46.46
2a
zanja colector 0.6 26.00 3.00 46.80
zanja tubería presión

347.06
APARTADO 1.1.3 RED COLECTORES  3                                               

ADL010       M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: ár-
boles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a ver-
tedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de resi-
duos a vertedero autorizado, con protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
3
zanja colector
zanja tubería presión 0.5 1,130.00 0.49 276.85

276.85
ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
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Colectores
3
zanja colector 1 306.00 2.88 881.28
zanja tubería presión 1 1,130.00 0.22 248.60

1129.88
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Colectores
3
zanja colector 1 306.00 1.75 535.50
zanja tubería presión 0.5 1,130.00 0.49 276.85

812.35
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

Colectores
3
zanja colector 0.4 306.00 3.00 367.20
zanja tubería presión 0.4 1,130.00 0.22 99.44

466.64
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

Colectores
3
zanja colector 1 306.00 0.12 36.72
zanja tubería presión

36.72
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

Colectores
3

DOC. Nº4. PRESUPUESTO Página 8



MEDICIONES
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

zanja colector 0.6 306.00 3.00 550.80
zanja tubería presión 0.6 1,130.00 0.22 149.16

699.96
APARTADO 1.1.4 RED COLECTORES  4                                               

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
4
zanja colector 1 268.00 1.75 469.00
zanja tubería presión 1 390.00 0.22 85.80

554.80
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Colectores
4
zanja colector 1 268.00 1.45 388.60
zanja tubería presión 1 390.00 0.49 191.10

579.70
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

Colectores
4
zanja colector 0.4 268.00 1.87 200.46
zanja tubería presión 0.4 390.00 0.22 34.32

234.78
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E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

Colectores
4
zanja colector 1 268.00 0.12 32.16
zanja tubería presión

32.16
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

Colectores
4
zanja colector 0.6 268.00 1.87 300.70
zanja tubería presión 0.6 390.00 0.22 51.48

352.18
APARTADO 1.1.5 RED COLECTORES  5                                               

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Colectores
5
zanja colector 1 96.00 1.75 168.00
zanja tubería presión

168.00
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E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Colectores
5
zanja colector 1 96.00 1.45 139.20
zanja tubería presión

139.20
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

Colectores
5
zanja colector 0.4 96.00 1.87 71.81
zanja tubería presión

71.81
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

Colectores
5
zanja colector 1 96.00 0.12 11.52
zanja tubería presión

11.52
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

Colectores
5
zanja colector 0.6 96.00 1.87 107.71
zanja tubería presión

107.71
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SUBCAPÍTULO 1.2 FIRME Y PAVIMENTOS                                              
APARTADO 1.2.1 RED COLECTORES  1                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

Colectores
1
zanja colector 1 465.00 1.45 0.20 134.85
zanja tubería presión 1 595.00 0.60 0.20 71.40
1A
zanja colector 1 471.00 1.45 0.20 136.59
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 1 128.00 1.45 0.20 37.12
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 1 840.00 1.95 0.20 327.60
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 1 36.00 1.75 0.20 12.60
zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 1 63.00 0.20 12.60
zanja tubería presión
1B
zanja colector 1 469.00 1.45 0.20 136.01
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 1 80.00 1.45 0.20 23.20
zanja tubería presión
1C
zanja colector 1 151.00 1.45 0.20 43.79
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 1 37.00 1.45 0.20 10.73
zanja tubería presión

946.49
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Colectores
1
zanja colector 1 465.00 1.45 674.25
zanja tubería presión 1 595.00 0.60 357.00
1A
zanja colector 1 471.00 1.45 682.95
zanja tubería presión
1A-1
zanja colector 1 128.00 1.45 185.60
zanja tubería presión
1A-2
zanja colector 1 840.00 1.95 1,638.00
zanja tubería presión
1A-2-1
zanja colector 1 36.00 1.75 63.00
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zanja tubería presión
1A-2-2
zanja colector 1 63.00 1.95 122.85
zanja tubería presión
1B
zanja colector 1 469.00 1.45 680.05
zanja tubería presión
1B-1
zanja colector 1 80.00 1.45 116.00
zanja tubería presión
1C
zanja colector 1 151.00 1.45 218.95
zanja tubería presión
1C-1
zanja colector 1 37.00 1.45 53.65
zanja tubería presión

4792.30
APARTADO 1.2.2 RED COLECTORES  2                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

Colectores
2
zanja colector 1 141.00 1.75 0.20 49.35
zanja tubería presión 1 352.00 0.49 0.20 34.50
2a
zanja colector 1 26.00 1.75 0.20 9.10
zanja tubería presión

92.95
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Colectores
2
zanja colector 1 141.00 1.75 246.75
zanja tubería presión 1 352.00 0.49 172.48
2a
zanja colector 1 26.00 1.75 45.50
zanja tubería presión

464.73
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APARTADO 1.2.3 RED COLECTORES  3                                               
DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y

COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

Colectores
3
zanja colector 1 306.00 1.75 0.20 107.10
zanja tubería presión 0.5 1,130.00 0.49 0.20 55.37

162.47
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Colectores
3
zanja colector 1 306.00 1.75 535.50
zanja tubería presión 0.5 1,130.00 0.49 276.85

812.35
APARTADO 1.2.4 RED COLECTORES  4                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

Colectores
4
zanja colector 1 268.00 1.45 0.20 77.72
zanja tubería presión 1 390.00 0.49 0.20 38.22

115.94
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Colectores
4
zanja colector 1 268.00 1.45 388.60
zanja tubería presión 1 390.00 0.49 191.10

579.70
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APARTADO 1.2.5 RED COLECTORES  5                                               
DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y

COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

Colectores
5
zanja colector 1 96.00 1.45 0.20 27.84
zanja tubería presión

27.84
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Colectores
5
zanja colector 1 96.00 1.45 139.20
zanja tubería presión

139.20

SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 1.3.1 RED COLECTORES  1                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

Colectores
1 1 465.00 465.00
1A 1 471.00 471.00
1A-1 1 128.00 128.00
1A-2 1 840.00 840.00
1A-2-1 36.00
1B 1 469.00 469.00
1B-1 1 80.00 80.00
1C 1 151.00 151.00
1C-1 37.00

2604.00
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Colectores
1 1 595.00 595.00
1A
1A-1
1A-2
1A-2-1
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1A-2-2
1B
1B-1
1C
1C-1

595.00
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
1 8 8.00
1A 2 2.00
1A-1 1 1.00
1A-2 1 1.00
1A-2-1 1 1.00
1A-2-2 1 1.00
1B 5 5.00
1B-1 2 2.00
1C
1C-1 2 2.00

23.00
E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
1 1 1.00
1A 7 7.00
1A-1 3 3.00
1A-2 8 8.00
1A-2-1
1B 5 5.00
1B-1
1C 5 5.00
1C-1

29.00
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
1 1 1.00
1A
1A-1
1A-2 4 4.00
1A-2-1 1 1.00
1A-2-2 2 2.00
1B 3 3.00
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1B-1
1C 1 1.00
1C-1

12.00
E02020       Ud  POZO REGISTRO HASTA 6,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
6,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
1
1A
1A-1
1A-2
1A-2-1 5 5.00
1B
1B-1
1C
1C-1

5.00
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

Colectores
1 9 9.00
1A 8 8.00
1A-1 3 3.00
1A-2 16 16.00
1A-2-1 1 1.00
1B 12 12.00
1B-1 1 1.00
1C 5 5.00
1C-1 1 1.00

56.00
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APARTADO 1.3.2 RED COLECTORES  2                                               
E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

Colectores
2 1 141.00 141.00
2-A 1 26.00 26.00

167.00
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Colectores
2 1 670.00 670.00
2-A

670.00
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
2 1 1.00
2-A 1 1.00

2.00
E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
2 2 2.00
2-A 1 1.00

3.00
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
2 1 1.00

DOC. Nº4. PRESUPUESTO Página 18



MEDICIONES
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

2-A

1.00
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

Colectores
2 4 4.00
2-A 1 1.00

5.00
APARTADO 1.3.3 RED COLECTORES  3                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

Colectores
3 1 306.00 306.00

306.00
E04GV51_Z    Ml  TUBERÍA PEAD DN 110 PN 10                                       

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 110 mm., PN10 atm,según UNE-EN
12201, incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas espe-
ciales para conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de are-
na de 15 cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con
jabre, incluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería
existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique
la Dirección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso
de que fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Colectores
3 1 1,130.00 1,130.00

1130.00
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
3 2 2.00

2.00
E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
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3 2 2.00

2.00
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
3 1 1.00

1.00
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

Colectores
3 5 5.00

5.00
APARTADO 1.3.4 RED COLECTORES  4                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

Colectores
4 1 268.00 268.00

268.00
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Colectores
4 1 390.00 390.00

390.00
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
4 5 5.00
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5.00

E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
4 2 2.00

2.00
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

Colectores
4 6 6.00

6.00
APARTADO 1.3.5 RED COLCETORES  5                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

Colectores
5 1 96.00 96.00

96.00
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Colectores
5 1 195.00 195.00

195.00
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

Colectores
5 3 3.00

3.00
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E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

Colectores
4 6 6.00

6.00
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CAPÍTULO 2 FOSAS SÉPTICAS                                                  
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

FOSA 1 0.6 37.90 22.74
FOSA 2 0.6 11.36 6.82
FOSA 3 0.6 13.28 7.97
FOSA 4 0.6 14.24 8.54
FOSA 5 0.6 9.76 5.86

51.93
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

FOSA 1 0.4 37.90 15.16
FOSA 2 0.4 11.36 4.54
FOSA 3 0.4 13.28 5.31
FOSA 4 0.4 14.24 5.70
FOSA 5 0.4 9.76 3.90

34.61
E0TUPU2      M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO             

Encofrado y desencofrado recto, para dejar hormigón oculto, en obras de fábrica, po-
zos de registro, aliviaderos, muros, etc. Incluso parte proporcional de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correc-
tamente ejecutado

FOSA 1
lado largo ext 2 10.20 2.48 50.59
lado largo int 2 9.60 1.80 34.56
lado corto ext 2 5.20 2.48 25.79
lado corto int 4 4.80 1.80 34.56
tapa. lateral 1 30.80 0.20 6.16
FOSA 2
lado largo ext 2 2.90 2.20 12.76
lado largo int 2 2.25 1.80 8.10
lado corto ext 2 1.50 2.20 6.60
lado corto int 4 1.10 1.80 7.92
tapa. lateral 1 8.80 0.20 1.76
FOSA 3
lado largo ext 2 3.50 2.20 15.40
lado largo int 2 2.85 1.80 10.26
lado corto ext 2 1.80 2.20 7.92
lado corto int 4 1.40 1.80 10.08
tapa. lateral 1 10.60 0.20 2.12
FOSA 4
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lado largo ext 2 3.80 2.20 16.72
lado largo int 2 3.15 1.80 11.34
lado corto ext 2 2.00 2.20 8.80
lado corto int 4 1.60 1.80 11.52
tapa. lateral 1 11.60 0.20 2.32
FOSA 5
lado largo ext 2 2.40 2.20 10.56
lado largo int 2 1.80 1.80 6.48
lado corto ext 2 1.30 2.20 5.72
lado corto int 4 0.90 1.80 6.48
tapa. lateral 1 7.40 0.20 1.48

316.00
E0TUPU1      M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20-P/20/i                                   

Hormigón en masa para nivelación con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

FOSA 1 1 10.20 5.20 0.10 5.30
FOSA 2 1 2.90 1.50 0.10 0.44
FOSA 3 1 3.50 1.80 0.10 0.63
FOSA 4 1 3.80 2.00 0.10 0.76
FOSA 5 1 2.40 1.30 0.10 0.31

7.44
E065987      KG ACERO PARA ARMAR CORRUGADO B500S                                

Acero corrugado de alta adherencia  B 500 S para armaduras, incluso suministro,
elaboración y colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de
atar, separadores y rigidizadores

60 71.61 4,296.60

4296.60
E0555555     M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       

HHormigón para armarHA-30, en obras de fábrica(pozos de registro, aliviade-
ros...etc) incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, bombeo, colocación en
obra, curado, tratamiento de acabado superficial y todas las operaciones necesa-
rias.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Es-
tructural (EHE-08).

FOSA 1
muro largo 2 10.20 0.20 1.80 7.34
muro corto 3 4.80 0.20 1.80 5.18
losa de fondo 1 10.20 5.20 0.48 25.46
tapa superior 1 10.20 5.20 0.20 10.61
FOSA 2
muro largo 2 2.90 0.20 1.80 2.09
muro corto 3 1.10 0.20 1.80 1.19
losa de fondo 1 2.90 1.50 0.20 0.87
tapa superior 1 2.90 1.50 0.20 0.87
FOSA 3
muro largo 2 3.50 0.20 1.80 2.52
muro corto 3 1.40 0.20 1.80 1.51
losa de fondo 1 3.50 1.80 0.20 1.26
tapa superior 1 3.50 1.80 0.20 1.26
FOSA 4
muro largo 2 3.80 0.20 1.80 2.74
muro corto 3 1.60 0.20 1.80 1.73
losa de fondo 1 3.80 2.00 0.20 1.52
tapa superior 1 3.80 2.00 0.20 1.52
FOSA 5
muro largo 2 2.40 0.20 1.80 1.73
muro corto 3 0.90 0.20 1.80 0.97
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losa de fondo 1 2.40 1.30 0.20 0.62
tapa superior 1 2.40 1.30 0.20 0.62

71.61
E217A_Z      ml  CHIMENEA DE EVACUACIÓN DE GASES                                 

Metro lineal de chimenea de evacuación de gases de fosa séptica formada por una
tubería de acero galvanizado de 150 mm protegida por dado de hormigón en masa
de sección 0,5mx0,5 m. Inlcuso abrazaderas, codos, protección de salida y demás
elementos de montaje. Totalmente colocada y terminada.

FOSA 1 2 5.00 10.00
FOSA 2 2 5.00 10.00
FOSA 3 2 5.00 10.00
FOSA 4 2 5.00 10.00
FOSA 5 2 5.00 10.00

50.00
E21A3_Z      Ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL                                

 tapa y cerco circular de fundición ductil D 400, modelo REXEL con leyenda "SANEA-
MIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en el firme por
capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Total-
mente terminada la unidad

FOSA 1 2 2.00
FOSA 2 2 2.00
FOSA 3 2 2.00
FOSA 4 2 2.00
FOSA 5 2 2.00

10.00
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CAPÍTULO 3 POZOS DE BOMBEO                                                 
PB_000001        Pozo de Bombeo tipo 1                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 3.1 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 22 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 3.1 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

Colectores
1 1 1.00
2
3
4
5

1.00
PB_000002        Pozo de Bombeo tipo 2                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 0.9 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 11 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 0.9 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

Colectores
1
2 1 1.00
3
4
5 1 1.00

2.00
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PB_000003        Pozo de Bombeo tipo 3                                           

Pozo de bombeo visitable de 1.50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 9.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 52 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión DN-65, 2 válvulas aislamiento DN-65", 2 válvulas de retención
DN-65. Toda la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje
de todo el conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 9.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

Colectores
1
2
3 1 1.00
4
5

1.00
PB_000004        Pozo de Bombeo tipo 4                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 1.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 16 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 1.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

Colectores
1
2
3
4 1 1.00
5

1.00
ZAO_006      PA ACOMETIDA ELÉCTRICA A BOMBEO                                    

Partida alzada de abono íntegro de acometida eléctrica a pozo de bombeo desde
poste cercano, incluido enganche a poste.

Colectores
1 1 1.00
2 1 1.00
3 1 1.00
4 1 1.00
5 1 1.00

5.00
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Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 M2  Desbroce y limpieza del terreno, con medios me-
cánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profun-
didad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal, considerando como mínima 25 cm. In-
cluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados, carga a camión y transporte
a vertedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terre-
no. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los mate-
riales de desbroce. Retirada y disposición de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Transporte de residuos a vertedero autorizado, con
protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medi-
da en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

1.31

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0002 M3  Formación de relleno con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación, en zanjas en las
que previamente se han alojado las instalaciones
y se ha realizado el relleno envolvente de las mis-
mas (no incluido en este precio); y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor má-
ximo mediante equipo manual formado por bande-
ja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, trans-
porte y descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Des-
montes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de re-
lleno a pie de tajo. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación colocada en el fondo de
la zanja. Extendido del material de relleno en ton-
gadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

3.58

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0003 m3  Subbase granular en firme de calzada con zahorra
artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2, co-
locada con espesores de 15 cms, debidamente
extendida, perfilada por medio de motoniveladora,
nivelada, humidificada y compactada hasta alcan-
zar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor
modificado, incluso p.p. de adaptación de registros
de servicios nuevos o existentes a la rasante de
calzada para posterior recibido de cerco y tapa, pa-
ra todos los servicios afectados por las obras. Eje-
cutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de
planos.

11.59

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0004 M2  Demolición y levantado del firme existente en cal-
zada de cualquier material,  para todo tipo de
obras,  apertura de zanjas para colocación de ser-
vicios, previa retirada con recuperación de tapas y
registros en superficie de servicios públicos y pri-
vados. La unidad incluye el replanteo, demolición
por medios mecánicos, y carga y transporte a ver-
tedero autorizado. Totalmente ejecutado.

3.27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0005 M3  Excavación en zanja para colocación de tubos de
servicios, canalizaciones en general e instalacio-
nes complementarias, en terrenos rocosos y/o ro-
ca, según documentación de planos, incluso so-
brexcavación de pozos de registro, demolición de
elementos subterráneos que sean precisos,  se-
lección de suelo adecuado para aprovechamiento
en traza, y transporte de materiales sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección
de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas
previas en la traza a efectos de situar servicios
existentes y permitir el replanteo de detalle del tra-
zado de la excavación. Incluso mantenimiento en
uso de los servicios existentes durante la ejecu-
ción de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y do-
cumentación de planos.

10.40

DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0006 M3  Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canali-
zaciones e instalaciones complementarias con
suelo seleccionado procedente de préstamo auto-
rizado, tipo jabre, exento de arcillas y gruesos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta al-
zancar una densidad del 95% del ensayo Proctor
normal, con transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección
de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras,
ejecutada según P.P.T.P. y documentación de pla-
nos.

6.74

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0007 M3  Excavación en zanja de cualquier profundidad para
colocación de tubos de servicios, canalizaciones
en general e instalaciones complementarias, en
terreno no rocoso, con talud 1/5 y entibacion ligera
con madera, según documentación de planos, in-
cluso sobrexcavación de pozos de registro, demo-
lición de elementos subterráneos que sean preci-
sos, selección y acopio en obra de suelo adecua-
do para aprovechamiento en traza, y carga y trans-
porte de materiales sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra. Incluso
primera compactacion por medios mecanicos. In-
cluye la unidad la apertura de calicatas previas en
la traza a efectos de comprobar la situacion de ser-
vicios existentes y permitir el replanteo de detalle
del trazado de la excavación. Incluso mantenimien-
to en uso de los servicios y accesos existentes du-
rante la ejecución de las obras, ejecutada según
P.P.T.P., y documentación de planos.

3.24

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0008 Ml  Tubería de PVC pared compacta de saneamiento
SN-4 según UNE 53114, de diámetro nominal 315
mm, junta elástica, colocada sobre cama de
asiento de arena de 10 cm. según se especifica
en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos
pasamuros enarenados en entronques con pozos
de registro. Totalmente montado y efectuada la
prueba de estanqueidad con resultado satisfacto-
rio, ejecutado según P.P.T.P. y documentación grá-
fica.Incluso bypass reutilizable para mantener el
servicio en caso de cruce con otra tubería.

19.63

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0009 Ud  Acometida de saneamiento formada por la longi-
tud necesaria de la tubería de PVC de pared com-
pactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160
mm., clase SN-4, se incluyen excavación de la zan-
ja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm.
de espesor, refuerzo lateral de arena hasta una al-
tura igual a la mitad del diámetro exterior, ambos
debidamente compactados, relleno de la zanja con
jabre en tongadas de 20 cm. de espesor, con jabre
procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad
superior al 95% del ensayo proctor normal y en-
tronque al pozo de registro preferentemente o en
su caso a la red general mediante injerto click, to-
talmente instalada.

98.59

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0010 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 1,60 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

280.11

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0011 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 2,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

372.35

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 4,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

448.66

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0013 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 6,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

569.99

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0014 Ml  Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm.,
PN10 atm,según UNE-EN 12201, incluso p.p. de
codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de pie-
zas especiales para conexión de aspersores o bo-
cas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la
mitad del diámetro con jabre, incluso excavación y
relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tu-
bería existente con transporte de productos so-
brantes a vertedero o lugar que especifique la Di-
rección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso
reposición de firme en caso de que fuera necesa-
rio, medido aparte, totalmente colocada y probada.

9.25

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0015 Ml  Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 110 mm.,
PN10 atm,según UNE-EN 12201, incluso p.p. de
codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de pie-
zas especiales para conexión de aspersores o bo-
cas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la
mitad del diámetro con jabre, incluso excavación y
relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tu-
bería existente con transporte de productos so-
brantes a vertedero o lugar que especifique la Di-
rección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso
reposición de firme en caso de que fuera necesa-
rio, medido aparte, totalmente colocada y probada.

12.57

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0016 M3  HHormigón para armarHA-30, en obras de fábri-
ca(pozos de registro, aliviaderos...etc) incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, bombeo,
colocación en obra, curado, tratamiento de acaba-
do superficial y todas las operaciones necesarias.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hor-
migón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

83.77

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0017 KG  Acero corrugado de alta adherencia  B 500 S para
armaduras, incluso suministro, elaboración y colo-
cación con parte proporcional de mermas, des-
puntes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res

1.02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0018 M3  Hormigón en masa para nivelación con tamaño
máximo del árido de 20 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación. El espesor mínimo será de 10 cm., se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

50.03

CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

0019 M2  Encofrado y desencofrado recto, para dejar hormi-
gón oculto, en obras de fábrica, pozos de registro,
aliviaderos, muros, etc. Incluso parte proporcional
de apeos necesarios, arriostramientos, distancia-
dores, medios auxiliares y pequeño material co-
rrectamente ejecutado

22.11

VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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Nº UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 ml  Metro lineal de chimenea de evacuación de gases
de fosa séptica formada por una tubería de acero
galvanizado de 150 mm protegida por dado de hor-
migón en masa de sección 0,5mx0,5 m. Inlcuso
abrazaderas, codos, protección de salida y demás
elementos de montaje. Totalmente colocada y ter-
minada.

32.49

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0021 Ud   tapa y cerco circular de fundición ductil D 400, mo-
delo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o mode-
lo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido
en el firme por capa de hormigón HM-20 con recu-
brimiento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Total-
mente terminada la unidad

67.34

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0022 PA  9,591.10

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

0023     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
3.1 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 22 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 3.1
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad.

9,391.48

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0024     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
0.9 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 11 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 0.9
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad.

8,416.12

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

0025     Pozo de bombeo visitable de 1.50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
9.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 52 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión DN-65, 2 válvulas aislamiento DN-65", 2 vál-
vulas de retención DN-65. Toda la tubería y tornille-
ría en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el monta-
je de todo el conjunto y puesta en marcha. Incluye
3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 9.2
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad.

23,538.16

VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0026     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
1.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 16 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 1.2
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad.

8,790.47

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0027 m2  TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5
KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y 3 LITROS DE
GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

3.15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0028 PA  Partida alzada de abono íntegro de acometida
eléctrica a pozo de bombeo desde poste cercano,
incluido enganche a poste.

2,001.75

DOS MIL UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Lugo, Marzo de 2010
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero
Colegiado Nº 17.803
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Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 M2  Desbroce y limpieza del terreno, con medios me-
cánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profun-
didad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal, considerando como mínima 25 cm. In-
cluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados, carga a camión y transporte
a vertedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terre-
no. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los mate-
riales de desbroce. Retirada y disposición de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Transporte de residuos a vertedero autorizado, con
protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medi-
da en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra ............................................ 0.03
Maquinaria................................................. 1.20
Resto de obra y materiales ....................... 0.08

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.31

0002 M3  Formación de relleno con tierra seleccionada pro-
cedente de la propia excavación, en zanjas en las
que previamente se han alojado las instalaciones
y se ha realizado el relleno envolvente de las mis-
mas (no incluido en este precio); y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor má-
ximo mediante equipo manual formado por bande-
ja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, trans-
porte y descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimien-
tos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Des-
montes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de re-
lleno a pie de tajo. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación colocada en el fondo de
la zanja. Extendido del material de relleno en ton-
gadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra ............................................ 1.73
Maquinaria................................................. 1.47
Resto de obra y materiales ....................... 0.38

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.58
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Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0003 m3  Subbase granular en firme de calzada con zahorra
artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2, co-
locada con espesores de 15 cms, debidamente
extendida, perfilada por medio de motoniveladora,
nivelada, humidificada y compactada hasta alcan-
zar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor
modificado, incluso p.p. de adaptación de registros
de servicios nuevos o existentes a la rasante de
calzada para posterior recibido de cerco y tapa, pa-
ra todos los servicios afectados por las obras. Eje-
cutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de
planos.

Mano de obra ............................................ 0.44
Maquinaria................................................. 1.31
Resto de obra y materiales ....................... 9.84

TOTAL PARTIDA ..................................... 11.59

0004 M2  Demolición y levantado del firme existente en cal-
zada de cualquier material,  para todo tipo de
obras,  apertura de zanjas para colocación de ser-
vicios, previa retirada con recuperación de tapas y
registros en superficie de servicios públicos y pri-
vados. La unidad incluye el replanteo, demolición
por medios mecánicos, y carga y transporte a ver-
tedero autorizado. Totalmente ejecutado.

Mano de obra ............................................ 1.53
Maquinaria................................................. 1.30
Resto de obra y materiales ....................... 0.44

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.27

0005 M3  Excavación en zanja para colocación de tubos de
servicios, canalizaciones en general e instalacio-
nes complementarias, en terrenos rocosos y/o ro-
ca, según documentación de planos, incluso so-
brexcavación de pozos de registro, demolición de
elementos subterráneos que sean precisos,  se-
lección de suelo adecuado para aprovechamiento
en traza, y transporte de materiales sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección
de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas
previas en la traza a efectos de situar servicios
existentes y permitir el replanteo de detalle del tra-
zado de la excavación. Incluso mantenimiento en
uso de los servicios existentes durante la ejecu-
ción de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y do-
cumentación de planos.

Mano de obra ............................................ 0.27
Maquinaria................................................. 0.86
Resto de obra y materiales ....................... 9.27

TOTAL PARTIDA ..................................... 10.40
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0006 M3  Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canali-
zaciones e instalaciones complementarias con
suelo seleccionado procedente de préstamo auto-
rizado, tipo jabre, exento de arcillas y gruesos, en
tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta al-
zancar una densidad del 95% del ensayo Proctor
normal, con transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado, previa consulta a la Dirección
de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras,
ejecutada según P.P.T.P. y documentación de pla-
nos.

Mano de obra ............................................ 0.71
Maquinaria................................................. 1.45
Resto de obra y materiales ....................... 4.58

TOTAL PARTIDA ..................................... 6.74

0007 M3  Excavación en zanja de cualquier profundidad para
colocación de tubos de servicios, canalizaciones
en general e instalaciones complementarias, en
terreno no rocoso, con talud 1/5 y entibacion ligera
con madera, según documentación de planos, in-
cluso sobrexcavación de pozos de registro, demo-
lición de elementos subterráneos que sean preci-
sos, selección y acopio en obra de suelo adecua-
do para aprovechamiento en traza, y carga y trans-
porte de materiales sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra. Incluso
primera compactacion por medios mecanicos. In-
cluye la unidad la apertura de calicatas previas en
la traza a efectos de comprobar la situacion de ser-
vicios existentes y permitir el replanteo de detalle
del trazado de la excavación. Incluso mantenimien-
to en uso de los servicios y accesos existentes du-
rante la ejecución de las obras, ejecutada según
P.P.T.P., y documentación de planos.

Mano de obra ............................................ 0.68
Maquinaria................................................. 1.42
Resto de obra y materiales ....................... 1.14

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.24

0008 Ml  Tubería de PVC pared compacta de saneamiento
SN-4 según UNE 53114, de diámetro nominal 315
mm, junta elástica, colocada sobre cama de
asiento de arena de 10 cm. según se especifica
en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos
pasamuros enarenados en entronques con pozos
de registro. Totalmente montado y efectuada la
prueba de estanqueidad con resultado satisfacto-
rio, ejecutado según P.P.T.P. y documentación grá-
fica.Incluso bypass reutilizable para mantener el
servicio en caso de cruce con otra tubería.

Mano de obra ............................................ 0.95
Maquinaria................................................. 0.66
Resto de obra y materiales ....................... 18.02

TOTAL PARTIDA ..................................... 19.63
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0009 Ud  Acometida de saneamiento formada por la longi-
tud necesaria de la tubería de PVC de pared com-
pactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160
mm., clase SN-4, se incluyen excavación de la zan-
ja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm.
de espesor, refuerzo lateral de arena hasta una al-
tura igual a la mitad del diámetro exterior, ambos
debidamente compactados, relleno de la zanja con
jabre en tongadas de 20 cm. de espesor, con jabre
procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad
superior al 95% del ensayo proctor normal y en-
tronque al pozo de registro preferentemente o en
su caso a la red general mediante injerto click, to-
talmente instalada.

Mano de obra ............................................ 10.62
Maquinaria................................................. 2.98
Resto de obra y materiales ....................... 84.99

TOTAL PARTIDA ..................................... 98.59

0010 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 1,60 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

Mano de obra ............................................ 30.86
Maquinaria................................................. 0.10
Resto de obra y materiales ....................... 249.15

TOTAL PARTIDA ..................................... 280.11

0011 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 2,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

Mano de obra ............................................ 30.21
Maquinaria................................................. 0.05
Resto de obra y materiales ....................... 342.09

TOTAL PARTIDA ..................................... 372.35
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0012 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 4,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

Mano de obra ............................................ 48.22
Maquinaria................................................. 0.26
Resto de obra y materiales ....................... 400.18

TOTAL PARTIDA ..................................... 448.66

0013 Ud  Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro
interior modelo Municipal de hasta 6,00 metros de
profundidad formado por solera de hormigón
HM-20, de 20 cm. de espesor con canaleta de fon-
do, paredes y solera de hormigón en masa HM-20,
de 20 cm. de espesor, con pates plastificados, ta-
pa y cerco circular de fundición ductil D 400, mode-
lo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo
autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en
el firme por capa de hormigón HM-20 con recubri-
miento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente
terminada la unidad

Mano de obra ............................................ 20.51
Maquinaria................................................. 0.11
Resto de obra y materiales ....................... 549.37

TOTAL PARTIDA ..................................... 569.99

0014 Ml  Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm.,
PN10 atm,según UNE-EN 12201, incluso p.p. de
codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de pie-
zas especiales para conexión de aspersores o bo-
cas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la
mitad del diámetro con jabre, incluso excavación y
relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tu-
bería existente con transporte de productos so-
brantes a vertedero o lugar que especifique la Di-
rección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso
reposición de firme en caso de que fuera necesa-
rio, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Mano de obra ............................................ 1.24
Resto de obra y materiales ....................... 8.01

TOTAL PARTIDA ..................................... 9.25
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0015 Ml  Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 110 mm.,
PN10 atm,según UNE-EN 12201, incluso p.p. de
codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de pie-
zas especiales para conexión de aspersores o bo-
cas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la
mitad del diámetro con jabre, incluso excavación y
relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tu-
bería existente con transporte de productos so-
brantes a vertedero o lugar que especifique la Di-
rección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso
reposición de firme en caso de que fuera necesa-
rio, medido aparte, totalmente colocada y probada.

Mano de obra ............................................ 1.85
Resto de obra y materiales ....................... 10.72

TOTAL PARTIDA ..................................... 12.57

0016 M3  HHormigón para armarHA-30, en obras de fábri-
ca(pozos de registro, aliviaderos...etc) incluso su-
ministro, aditivo para la puesta en obra, bombeo,
colocación en obra, curado, tratamiento de acaba-
do superficial y todas las operaciones necesarias.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hor-
migón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

Mano de obra ............................................ 19.92
Maquinaria................................................. 3.16
Resto de obra y materiales ....................... 60.69

TOTAL PARTIDA ..................................... 83.77

0017 KG  Acero corrugado de alta adherencia  B 500 S para
armaduras, incluso suministro, elaboración y colo-
cación con parte proporcional de mermas, des-
puntes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res

Mano de obra ............................................ 0.16
Maquinaria................................................. 0.19
Resto de obra y materiales ....................... 0.67

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.02

0018 M3  Hormigón en masa para nivelación con tamaño
máximo del árido de 20 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación. El espesor mínimo será de 10 cm., se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra ............................................ 2.00
Maquinaria................................................. 0.52
Resto de obra y materiales ....................... 47.51

TOTAL PARTIDA ..................................... 50.03

0019 M2  Encofrado y desencofrado recto, para dejar hormi-
gón oculto, en obras de fábrica, pozos de registro,
aliviaderos, muros, etc. Incluso parte proporcional
de apeos necesarios, arriostramientos, distancia-
dores, medios auxiliares y pequeño material co-
rrectamente ejecutado

Mano de obra ............................................ 0.58
Maquinaria................................................. 0.07
Resto de obra y materiales ....................... 21.46

TOTAL PARTIDA ..................................... 22.11
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CUADRO DE PRECIOS 2                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          

Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0020 ml  Metro lineal de chimenea de evacuación de gases
de fosa séptica formada por una tubería de acero
galvanizado de 150 mm protegida por dado de hor-
migón en masa de sección 0,5mx0,5 m. Inlcuso
abrazaderas, codos, protección de salida y demás
elementos de montaje. Totalmente colocada y ter-
minada.

Mano de obra ............................................ 13.83
Resto de obra y materiales ....................... 18.66

TOTAL PARTIDA ..................................... 32.49

0021 Ud   tapa y cerco circular de fundición ductil D 400, mo-
delo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o mode-
lo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido
en el firme por capa de hormigón HM-20 con recu-
brimiento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Total-
mente terminada la unidad

Mano de obra ............................................ 1.60
Resto de obra y materiales ....................... 65.74

TOTAL PARTIDA ..................................... 67.34

0022 PA  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,591.10

0023     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
3.1 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 22 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 3.1
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad. Mano de obra ............................................ 54.53

Maquinaria................................................. 0.19
Resto de obra y materiales ....................... 9,336.76

TOTAL PARTIDA ..................................... 9,391.48
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Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0024     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
0.9 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 11 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 0.9
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad.

Mano de obra ............................................ 54.53
Maquinaria................................................. 0.19
Resto de obra y materiales ....................... 8,361.40

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,416.12
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Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0025     Pozo de bombeo visitable de 1.50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
9.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 52 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión DN-65, 2 válvulas aislamiento DN-65", 2 vál-
vulas de retención DN-65. Toda la tubería y tornille-
ría en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el monta-
je de todo el conjunto y puesta en marcha. Incluye
3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 9.2
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad. Mano de obra ............................................ 125.89

Maquinaria................................................. 0.19
Resto de obra y materiales ....................... 23,412.08

TOTAL PARTIDA ..................................... 23,538.16
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Nº UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0026     Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diá-
metro interior formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastifica-
dos, tapa y cerco circular de fundición ductil D 600,
modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con
lámpara de iluminación interior con protección
IP-58,  con dos bombas sumergibles para drenaje
de aguas residuales con cuerpo de motor y carca-
sa en fundición  con trituradora, salida nominal de
1.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo
de 16 m, monofásicas, con arqueta anexa para val-
vulería incluida su tapa de fundición ductil D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en
marcha del bombeo incluyendo 2 tuberías impul-
sión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas
de retención. Toda la tubería y tornillería en acero
inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 regulado-
res de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 1.2
KW con arranque directo, seccionador de corte en
carga general, protecciones eléctricas magnetotér-
micas y diferenciales por bomba, protección contra
sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con
material de la excavción, elementos de conexión,
todo completamente instalado y en funcionamien-
to.
Totalmente terminada la unidad. Mano de obra ............................................ 54.53

Maquinaria................................................. 0.19
Resto de obra y materiales ....................... 8,735.75

TOTAL PARTIDA ..................................... 8,790.47

0027 m2  TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5
KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y 3 LITROS DE
GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

Mano de obra ............................................ 0.34
Maquinaria................................................. 0.71
Resto de obra y materiales ....................... 2.10

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.15

0028 PA  Partida alzada de abono íntegro de acometida
eléctrica a pozo de bombeo desde poste cercano,
incluido enganche a poste.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,001.75

Lugo, Marzo de 2010
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero
Colegiado Nº 17.803
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 COLECTORES                                                      
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS                                      
APARTADO 1.1.1 RED COLECTORES  1                                               

ADL010       M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: ár-
boles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a ver-
tedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de resi-
duos a vertedero autorizado, con protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

166.75 1.31 218.44
ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

6668.77 3.58 23,874.20
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

4435.30 3.27 14,503.43
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

2799.03 10.40 29,109.91
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

328.80 6.74 2,216.11
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

4198.54 3.24 13,603.27

TOTAL APARTADO 1.1.1 RED COLECTORES  1 .......................................... 83,525.36
APARTADO 1.1.2 RED COLECTORES  2                                               

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

558.40 3.58 1,999.07
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

464.73 3.27 1,519.67
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

231.38 10.40 2,406.35
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

20.04 6.74 135.07
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

347.06 3.24 1,124.47

TOTAL APARTADO 1.1.2 RED COLECTORES  2 .......................................... 7,184.63
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.1.3 RED COLECTORES  3                                               
ADL010       M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: ár-
boles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a ver-
tedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y dis-
posición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de resi-
duos a vertedero autorizado, con protección de los mismos mediante su cubrición
con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

276.85 1.31 362.67
ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

1129.88 3.58 4,044.97
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

812.35 3.27 2,656.38
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

466.64 10.40 4,853.06

DOC. Nº4. PRESUPUESTO Página 4



PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

36.72 6.74 247.49
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

699.96 3.24 2,267.87

TOTAL APARTADO 1.1.3 RED COLECTORES  3 .......................................... 14,432.44
APARTADO 1.1.4 RED COLECTORES  4                                               

ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

554.80 3.58 1,986.18
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

579.70 3.27 1,895.62
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E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

234.78 10.40 2,441.71
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

32.16 6.74 216.76
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

352.18 3.24 1,141.06

TOTAL APARTADO 1.1.4 RED COLECTORES  4 .......................................... 7,681.33
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APARTADO 1.1.5 RED COLECTORES  5                                               
ADR010       M3 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA PROPIA OBRA                         

Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual forma-
do por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución:
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

168.00 3.58 601.44
E01002       M2 DEMOL. FIRME EXISTENTE                                          

Demolición y levantado del firme existente en calzada de cualquier material,  para to-
do tipo de obras,  apertura de zanjas para colocación de servicios, previa retirada
con recuperación de tapas y registros en superficie de servicios públicos y privados.
La unidad incluye el replanteo, demolición por medios mecánicos, y carga y trans-
porte a vertedero autorizado. Totalmente ejecutado.

139.20 3.27 455.18
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

71.81 10.40 746.82
E01007       M3 RELLENO DE ZANJA CON JABRE DE PRÉSTAMO.                         

Relleno de todo tipo de zanja de servicios, canalizaciones e instalaciones comple-
mentarias con suelo seleccionado procedente de préstamo autorizado, tipo jabre,
exento de arcillas y gruesos, en tongadas de 20 cm. de espesor, debidamente ex-
tentidas, humidificadas y compactadas hasta alzancar una densidad del 95% del
ensayo Proctor normal, con transporte de productos sobrantes a vertedero autoriza-
do, previa consulta a la Dirección de Obra, incluso mantenimiento en uso de los ser-
vicios existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y docu-
mentación de planos.

11.52 6.74 77.64
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E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

107.71 3.24 348.98

TOTAL APARTADO 1.1.5 RED COLECTORES  5 .......................................... 2,230.06

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS...................... 115,053.82

SUBCAPÍTULO 1.2 FIRME Y PAVIMENTOS                                              
APARTADO 1.2.1 RED COLECTORES  1                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

946.49 11.59 10,969.82
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

4792.30 3.15 15,095.75

TOTAL APARTADO 1.2.1 RED COLECTORES  1 .......................................... 26,065.57
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APARTADO 1.2.2 RED COLECTORES  2                                               
DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y

COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

92.95 11.59 1,077.29
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

464.73 3.15 1,463.90

TOTAL APARTADO 1.2.2 RED COLECTORES  2 .......................................... 2,541.19
APARTADO 1.2.3 RED COLECTORES  3                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

162.47 11.59 1,883.03
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

812.35 3.15 2,558.90

TOTAL APARTADO 1.2.3 RED COLECTORES  3 .......................................... 4,441.93
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APARTADO 1.2.4 RED COLECTORES  4                                               
DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y

COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

115.94 11.59 1,343.74
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

579.70 3.15 1,826.06

TOTAL APARTADO 1.2.4 RED COLECTORES  4 .......................................... 3,169.80
APARTADO 1.2.5 RED COLECTORES  5                                               

DD70013      m3 ZAHORRA DE CANTERA, HUSO Z-1,PUESTA EN OBRA,EXTENDIDA Y
COMPACT.

Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de macha-
queo, huso ZA-2, colocada con espesores de 15 cms, debidamente extendida, perfi-
lada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta al-
canzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de
adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada pa-
ra posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las
obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3, y documentación de planos.

27.84 11.59 322.67
Z150001      m2 TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO                                          

TRIPLE RIEGO ASFÁLTICO CON 3,5 KG; 3 Y 1,5 KGS. DE LIGANTE ECR-2 Y 15, 10 Y
3 LITROS DE GRAVILLA CALIZA (ZONA 15)

139.20 3.15 438.48

TOTAL APARTADO 1.2.5 RED COLECTORES  5 .......................................... 761.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 FIRME Y PAVIMENTOS...................................... 36,979.64
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SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 1.3.1 RED COLECTORES  1                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

2604.00 19.63 51,116.52
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

595.00 9.25 5,503.75
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

23.00 280.11 6,442.53
E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

29.00 372.35 10,798.15
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

12.00 448.66 5,383.92
E02020       Ud  POZO REGISTRO HASTA 6,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
6,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

5.00 569.99 2,849.95
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

56.00 98.59 5,521.04

TOTAL APARTADO 1.3.1 RED COLECTORES  1 .......................................... 87,615.86
APARTADO 1.3.2 RED COLECTORES  2                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

167.00 19.63 3,278.21
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

670.00 9.25 6,197.50
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

2.00 280.11 560.22
E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

3.00 372.35 1,117.05
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

1.00 448.66 448.66
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

5.00 98.59 492.95

TOTAL APARTADO 1.3.2 RED COLECTORES  2 .......................................... 12,094.59
APARTADO 1.3.3 RED COLECTORES  3                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

306.00 19.63 6,006.78
E04GV51_Z    Ml  TUBERÍA PEAD DN 110 PN 10                                       

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 110 mm., PN10 atm,según UNE-EN
12201, incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas espe-
ciales para conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de are-
na de 15 cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con
jabre, incluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería
existente con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique
la Dirección de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso
de que fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

1130.00 12.57 14,204.10
E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

2.00 280.11 560.22
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02014       Ud  POZO REGISTRO HASTA 2,50 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
2,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

2.00 372.35 744.70
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

1.00 448.66 448.66
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

5.00 98.59 492.95

TOTAL APARTADO 1.3.3 RED COLECTORES  3 .......................................... 22,457.41
APARTADO 1.3.4 RED COLECTORES  4                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

268.00 19.63 5,260.84
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

390.00 9.25 3,607.50
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

5.00 280.11 1,400.55
E02018       Ud  POZO REGISTRO HASTA 4,00 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
4,00 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

2.00 448.66 897.32
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

6.00 98.59 591.54

TOTAL APARTADO 1.3.4 RED COLECTORES  4 .......................................... 11,757.75
APARTADO 1.3.5 RED COLCETORES  5                                               

E02001_Z     Ml  TUBERIA ENTERRADA PVC DN 315                                    

Tubería de PVC pared compacta de saneamiento SN-4 según UNE 53114, de diá-
metro nominal 315 mm, junta elástica, colocada sobre cama de asiento de arena de
10 cm. según se especifica en los planos de detalle, incluso p.p. de manguitos pa-
samuros enarenados en entronques con pozos de registro. Totalmente montado y
efectuada la prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio, ejecutado según
P.P.T.P. y documentación gráfica.Incluso bypass reutilizable para mantener el servi-
cio en caso de cruce con otra tubería.

96.00 19.63 1,884.48
E04029_Z     Ml  TUBERÍA PEAD DN 90 PN 10                                        

Tubería de P.E.A.D. de diámetro nominal 90 mm., PN10 atm,según UNE-EN 12201,
incluso p.p. de codos, tes, reducciones, enlaces y todo tipo de piezas especiales pa-
ra conexión de aspersores o bocas de riego, colocada sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, rellenada y compactada hasta la mitad del diámetro con jabre, in-
cluso excavación y relleno de la zanja con jabre, incluso retirada de tubería existente
con transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar que especifique la Direc-
ción de Obra,Incluso canon de vertido, incluso reposición de firme en caso de que
fuera necesario, medido aparte, totalmente colocada y probada.

195.00 9.25 1,803.75
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E02013       Ud  POZO REGISTRO HASTA 1,60 M                                      

Pozo de registro visitable de 1 metro de diámetro interior modelo Municipal de hasta
1,60 metros de profundidad formado por solera de hormigón HM-20, de 20 cm. de
espesor con canaleta de fondo, paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de
20 cm. de espesor, con pates plastificados, tapa y cerco circular de fundición ductil D
400, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO" o modelo autoestable con leyen-
da "PLUVIALES", recibido en el firme por capa de hormigón HM-20 con recubrimien-
to exterior 10 cm y espesor 20 cm. Totalmente terminada la unidad

3.00 280.11 840.33
E02007       Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DN 160                                    

Acometida de saneamiento formada por la longitud necesaria de la tubería de PVC
de pared compactada UNE-53.112, de diámetro exterior 160 mm., clase SN-4, se in-
cluyen excavación de la zanja, montaje, cama de asiento de arena de 15 cm. de es-
pesor, refuerzo lateral de arena hasta una altura igual a la mitad del diámetro exte-
rior, ambos debidamente compactados, relleno de la zanja con jabre en tongadas
de 20 cm. de espesor, con jabre procedente de prestamo, debidamente humidifica-
das y compactadas hasta alcanzar una densidad superior al 95% del ensayo proctor
normal y entronque al pozo de registro preferentemente o en su caso a la red gene-
ral mediante injerto click, totalmente instalada.

6.00 98.59 591.54

TOTAL APARTADO 1.3.5 RED COLCETORES  5 .......................................... 5,120.10

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 SANEAMIENTO.................................................. 139,045.71

TOTAL CAPÍTULO 1 COLECTORES............................................................................... 291,079.17
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CAPÍTULO 2 FOSAS SÉPTICAS                                                  
E01011       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO NO ROCOSO                        

Excavación en zanja de cualquier profundidad para colocación de tubos de servicios,
canalizaciones en general e instalaciones complementarias, en terreno no rocoso,
con talud 1/5 y entibacion ligera con madera, según documentación de planos, inclu-
so sobrexcavación de pozos de registro, demolición de elementos subterráneos que
sean precisos, selección y acopio en obra de suelo adecuado para aprovechamien-
to en traza, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado, pre-
via consulta a la Dirección de Obra. Incluso primera compactacion por medios me-
canicos. Incluye la unidad la apertura de calicatas previas en la traza a efectos de
comprobar la situacion de servicios existentes y permitir el replanteo de detalle del
trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios y accesos
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P., y documen-
tación de planos.

51.93 3.24 168.25
E01006       M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS . TERRENO ROCOSO                           

Excavación en zanja para colocación de tubos de servicios, canalizaciones en gene-
ral e instalaciones complementarias, en terrenos rocosos y/o roca, según documen-
tación de planos, incluso sobrexcavación de pozos de registro, demolición de ele-
mentos subterráneos que sean precisos,  selección de suelo adecuado para apro-
vechamiento en traza, y transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado,
previa consulta a la Dirección de Obra. Incluye la unidad la apertura de calicatas pre-
vias en la traza a efectos de situar servicios existentes y permitir el replanteo de de-
talle del trazado de la excavación. Incluso mantenimiento en uso de los servicios
existentes durante la ejecución de las obras, ejecutada según P.P.T.P. y documenta-
ción de planos.

34.61 10.40 359.94
E0TUPU2      M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO             

Encofrado y desencofrado recto, para dejar hormigón oculto, en obras de fábrica, po-
zos de registro, aliviaderos, muros, etc. Incluso parte proporcional de apeos necesa-
rios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correc-
tamente ejecutado

316.00 22.11 6,986.76
E0TUPU1      M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20-P/20/i                                   

Hormigón en masa para nivelación con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

7.44 50.03 372.22
E065987      KG ACERO PARA ARMAR CORRUGADO B500S                                

Acero corrugado de alta adherencia  B 500 S para armaduras, incluso suministro,
elaboración y colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de
atar, separadores y rigidizadores

4296.60 1.02 4,382.53
E0555555     M3 HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       

HHormigón para armarHA-30, en obras de fábrica(pozos de registro, aliviade-
ros...etc) incluso suministro, aditivo para la puesta en obra, bombeo, colocación en
obra, curado, tratamiento de acabado superficial y todas las operaciones necesa-
rias.

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Es-
tructural (EHE-08).

71.61 83.77 5,998.77

DOC. Nº4. PRESUPUESTO Página 17



PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E217A_Z      ml  CHIMENEA DE EVACUACIÓN DE GASES                                 

Metro lineal de chimenea de evacuación de gases de fosa séptica formada por una
tubería de acero galvanizado de 150 mm protegida por dado de hormigón en masa
de sección 0,5mx0,5 m. Inlcuso abrazaderas, codos, protección de salida y demás
elementos de montaje. Totalmente colocada y terminada.

50.00 32.49 1,624.50
E21A3_Z      Ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION DUCTIL                                

 tapa y cerco circular de fundición ductil D 400, modelo REXEL con leyenda "SANEA-
MIENTO" o modelo autoestable con leyenda "PLUVIALES", recibido en el firme por
capa de hormigón HM-20 con recubrimiento exterior 10 cm y espesor 20 cm. Total-
mente terminada la unidad

10.00 67.34 673.40

TOTAL CAPÍTULO 2 FOSAS SÉPTICAS ........................................................................ 20,566.37
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CAPÍTULO 3 POZOS DE BOMBEO                                                 
PB_000001        Pozo de Bombeo tipo 1                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 3.1 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 22 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 3.1 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

1.00 9,391.48 9,391.48
PB_000002        Pozo de Bombeo tipo 2                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 0.9 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 11 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 0.9 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

2.00 8,416.12 16,832.24
PB_000003        Pozo de Bombeo tipo 3                                           

Pozo de bombeo visitable de 1.50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 9.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 52 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión DN-65, 2 válvulas aislamiento DN-65", 2 válvulas de retención
DN-65. Toda la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje
de todo el conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 9.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

1.00 23,538.16 23,538.16
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PB_000004        Pozo de Bombeo tipo 4                                           

Pozo de bombeo visitable de 1,50 metros de diámetro interior formado por solera de
hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor con pates plastificados, tapa y cerco circular
de fundición ductil D 600, modelo REXEL con leyenda "SANEAMIENTO", con lámpara
de iluminación interior con protección IP-58,  con dos bombas sumergibles para
drenaje de aguas residuales con cuerpo de motor y carcasa en fundición  con tritura-
dora, salida nominal de 1.2 kW  a 2900 RPM y altura máxima de bombeo de 16 m,
monofásicas, con arqueta anexa para valvulería incluida su tapa de fundición ductil
D 600.
 Incluye calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha del bombeo incluyendo 2
tuberías impulsión 1 1/2", 2 válvulas aislamiento 1 1/2", 2 válvulas de retención. Toda
la tubería y tornillería en acero inoxidable AISI-304, inlcuido el montaje de todo el
conjunto y puesta en marcha. Incluye 3 reguladores de nivel por boya.
Incluye cuadro eléctrico para dos bombas de 1.2 KW con arranque directo, secciona-
dor de corte en carga general, protecciones eléctricas magnetotérmicas y diferencia-
les por bomba, protección contra sobretensiones y cableado incluidos.
incluida p/p de excavación, relleno del trasdós con material de la excavción, elemen-
tos de conexión, todo completamente instalado y en funcionamiento.
Totalmente terminada la unidad.

1.00 8,790.47 8,790.47
ZAO_006      PA ACOMETIDA ELÉCTRICA A BOMBEO                                    

Partida alzada de abono íntegro de acometida eléctrica a pozo de bombeo desde
poste cercano, incluido enganche a poste.

5.00 2,001.75 10,008.75

TOTAL CAPÍTULO 3 POZOS DE BOMBEO..................................................................... 68,561.10
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PRESUPUESTO
                                                                

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PA002        PA                                                                 

1.00 9,591.10 9,591.10

TOTAL CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 9,591.10

TOTAL............................................................................................................................ 389,797.74
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P.E.M. 
 
PROYECTO 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA     
DE PÍAS  (T.M. LUGO) 

AUTOR           FECHA 
GUSTAVO VÁZQUEZ HERRERO MARZO 2010 

 
 

 
 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 COLECTORES............................................................................................................................................ 291,079.17 74.67
2 FOSAS SÉPTICAS..................................................................................................................................... 20,566.37 5.28
3 POZOS DE BOMBEO................................................................................................................................. 68,561.10 17.59
4 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 9,591.10 2.46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 389,797.74

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETE-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803
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PROYECTO 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA     
DE PÍAS  (T.M. LUGO) 

AUTOR           FECHA 
GUSTAVO VÁZQUEZ HERRERO MARZO 2010 

 



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 COLECTORES............................................................................................................................................ 291,079.17 74.67
2 FOSAS SÉPTICAS..................................................................................................................................... 20,566.37 5.28
3 POZOS DE BOMBEO................................................................................................................................. 68,561.10 17.59
4 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 9,591.10 2.46

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 389,797.74
13.00% Gastos generales .................... 50,673.71
6.00% Beneficio industrial .................. 23,387.86

SUMA DE G.G. y B.I. 74,061.57

16.00% I.V.A......................................... 74,217.49 74,217.49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 538,076.80

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETEN-
TA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Lugo, Marzo de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

AUTOR DEL PROYECTO

Gustavo Vázquez Herrero

Colegiado Nº 17.803
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