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1.1   A FONTE DE PORTA MIÑÁ. 

 
 A fonte da Porta Miñá, coa de San Pedro e a da Magdalena de Recatelo, era unha das tres que se fixeron na 
cidade a fins do século XVI, ambas as tres desaparecidas na primeira metade do século XX, as dúas últimas 
definitivamente, mentres que a primeira permaneceu agochada baixo o pazo do señor de Orbán, agora 
recuperada despois da rehabilitación do edificio. 

Sufriu dúas reformas importantes, unha en 1638 e outra en 1765, que modificaron a súa fisionomía. Na súa orixe 
foi a obra dun equipo formado por canteiros trasmeranos, que traballaban na Coruña, algúns da mesma familia. 
Encabézao o fontaneiro Gonzalo de la Bárcena, co seu curmán Pedro de la Bárcena, actuando de aparellador da 
obra Juan de Caxigal. 

No consistorio de 19 de xaneiro de 1580, o procurador xeral refírese a ela como “la fuente nueva que está hecha 
para efecto de la república y con las armas reales1”, e di que a pesar de pedir que se abrise seguía pechada, de 
maneira que nin as persoas podían pasar con facilidade por aquel lugar nin as cabalgaduras podían beber. Por esta 
información sabemos que había unha fonte recentemente construída e sen prestar servizo, que debía ser deficiente 
na subministración de auga, porque por mor dunha petición que lle fai o procurador xeral, en nome dos veciños, á 
Real Audiencia sobre o estado das fontes da cidade, o oidor veu para comprobalo. 

O 21 de setembro de 1581 o rexedor Francisco de Quiroga e Taboada, dille ao Concello que estaba en Lugo o 
moi ilustre señor doutor Andrés de Zárate, “y halló estaba faltosa de agua de que los vecinos recibían agravio”2, e 
vendo a necesidade o Rexemento mandou facer unha fonte no Campo de San Pedro. Tamén se decatou de que 
nas inmediacións da Porta Miñá había un pozo abundante que estaba encanado co seu chafariz. Esta fonte era de 
moito servizo e proveito non só para os veciños, senón tamén para os camiñantes e os viaxeiros con cabalarias, pois 
a porta Miñá era a entrada e a saída dos que ían para Santiago e outras partes. O oidor  mandou que se fixese unha 
fonte aproveitando o manancial do pozo, e que se depositasen para a obra trinta e seis ducados, por ser necesaria 
e de utilidade para os veciños e os pasaxeiros3. 

O agradecemento da cidade reflíctese na acta do consistorio que citamos, bicándolle as mans pola mercé que 
lles facía, e por ser unha obra xusta, estaban dispostos a facela canto antes, ordenando pór cédulas en Lugo, Sarria, 
Betanzos e A Coruña para que calquera persoa que quixese construíla, segundo as condicións que lle darían, fixese a 
súa “postura” desde o día 21 de setembro ata o 5 de outubro. 

A primeira “postura” faina o día 12, Gregorio do Barrio, manifestando que  a sacaría encanada dentro da cidade, 
na praza que había xunto á Porta Miñá,  de xeito que dese auga os doce meses do ano na cantidade que pasase 
por un tubo do diámetro dun real. Ademais tería un chafariz para as cabalgaduras. Tiña que achegar os materiais, e 
facela por 250 ducados para o día de Pascua de 1582, á vista dos oficiais que designase o Concello, dando as 
fianzas correspondentes e unha garantía de dez anos4. 

Admitiron a “postura” e sinalaron o remate para o día 4 de xaneiro, aínda que o Concello se reservaba 
suspendela se era proveitoso para a obra e ben da cidade, seguramente porque tiñan intención de buscar e invitar a 
participar a un mestre especialista que estivese á altura da obra que se pretendía facer, como así foi. A dilación 
produciuse, dado que o día 12 de abril de 1582 comparece nas Casas Consistoriais o mestre de cantería e 
fontaneiro Gonzalo de la Bárcena, que residía na Coruña. 

Natural de Guemes, Entrambasaguas (Santander), era un dos moitos canteiros ou mestres de segunda fila 
trasmeranos, que viñeron traballar a Galiza nesta época. Non é estraño que concorrese ás obras de Lugo, xa que o 
13 de maio de 1580 celebraran contrato de compañía co biscaíño Juan de Caxigal, o seu veciño Gaspar de Arce 
Solórzano, natural de las Siete Villas de Trasmiera, á súa vez, curmán do bispo don Fernando de Velosillo, e conveñen 
“en que todos tres y cada uno por su parte, han de buscar todas las obras que pudieran hallar cada uno en su oficio 
de fuentes y cantería, así en este Reino de Galicia como en Castilla y las Asturias”5. 

                                                           
1 Caixa 2. Libro 4. Actas capitulares de 1580. Consistorio 19-01. F. 218v-219. AHP de L. A. 
2 Caixa 2.  Libro 4. Actas capitulares de 1581. Consistorio 21-09. F. 289v-290. AHP de L. A. 
3 “... y halló que en la Puerta Miñá de esta ciudad está un pozo del que sale gran cantidad de agua, y sacado cerca 
de la puerta, que se dice la Puerta Miñá, con su caño para chafariz, es un gran provecho de los foreros, vecinos y 
pasajeros, por la falta de agua que hay para beber las cabalgaduras que van y vienen, como se suele ir en todas 
partes. El dicho señor oidor manda que se saque del dicho pozo una fuente con su chafariz, y para ello tiene 
mandado depositar para la dicha obra, treinta y seis ducados de a treinta reales que a ella aplicó por ser, como es, 
tan útil y necesaria a esta ciudad, vecinos y pasajeros”. Ibidem. 
4 “... la sacará por caño dentro de la ciudad, en la plaza que está junto a la Puerta Miñá, dentro de la ciudad, y la 
dará que halla agua todos los doce meses del año un real de hueco el caño, y la dará hecha con su frente y 
chafariz para las cabalgaduras, y pondrá piedra, cal, arena y caños, y todo lo que fuere necesario de materiales a 
su costa, y la dará hecha y acabada de aquí hasta el día de Pascua de Espíritu Santo primera venidera del año de 
ochenta y dos”. Ibidem. Consistorio 20-12. F. 297. 
5 Tomo III de documentos antigos e colección de documentos soltos, núm. 136. Protocolos de Alonso Vázquez Varela. 
Ano 1580. AC de Santiago. 
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Gonzalo de la Bárcena chegara a Lugo o mércores, 10 de abril. Ao día seguinte reuniuse con membros do 
Concello “para el efecto de ver y poner la fuente que se quiere hacer en la puerta y calle Miñá de esta ciudad”6, 
non só pola publicidade que se lle deu á obra senón porque llo pediu o rexedor Juan Rodríguez de Rábade. O 
mestre visitou o lugar para facer o nivelado e tenteo, ao obxecto de presentar a súa postura, fixar as condicións e dar 
a traza ou plano. Comprometíase a facer a fonte por 240 ducados e a dar fianzas na Coruña. Admitíronlle a súa 
postura o 13 de abril. O Concello sinalou o remate para o día 31 de maio, ordena a publicación de cédulas para 
coñecemento dos que quixesen acudir a facer postura de acordo coas condicións elaboradas por Gonzalo de la 
Bárcena, ao que lle deron 3.000 marabedís polo seu traballo e para a viaxe7. 

O día sinalado celebrouse o remate, pero non compareceu ninguén que quixese mellorar a “postura” de Gregorio 
de la Bárcena, e polo tanto adxudicáronlle a obra. Foron testemuñas, entre outros, os canteiros Gregorio do Barrio e 
Miguel de Caxigal8.Tamén presentou “postura” o seu primo Pedro de la Bárcena, ao que lle adxudicaron a obra da 
traseira da fonte en 52 ducados. O día 1 de xuño mandáronlle a Gonzalo de la Bárcena que dese as fianzas para 
que se cumprise o capitulado, e comisionaron para que as tomase e recibise, o procurador xeral, Pedro Díaz de 
Páramo. 

O día 2 de outubro presentouse no Concello Juan de Caxigal, no nome de Gonzalo de la Bárcena manifestando 
que viña “a quebrantar en piedra y aparejar la obra de la fuente de la Puerta Miñá, que en el dicho Gonzalo de la 
Bárcena está rematada, conforme a las condiciones y posturas que están hechas”9. Pedíronlle o poder e que 
comezase a obra, pero o procurador xeral pediu e requiriu que viñese facela persoalmente a quen lla “remataran”.  

Ordenouse reunir os fondos, librando 7.000 marabedís de condenacións aprobadas para a obra polo doutor don 
Andrés de Zárate que estaban en poder do alcalde Rodrigo López e doutros 1.000 que tiña Pedro Pérez de San 
Julián, de maneira que cos 3.000 marabedís que lle deran a Gonzalo de la Bárcena, completábase a cantidade de 
40 ducados para iniciar os traballos. No mesmo consistorio acordouse que o alcalde, Luís de Castelo, e o rexedor 
Juan Rodríguez, falasen cos membros do cabido da catedral, porque tiñan que dar a terceira parte para a obra, e 
pedíronlles que librasen 20 ducados.  

O 10 de novembro reúnense nas Casas Consistoriais os alcaldes ordinarios, Luís de Castelo Reimondez e Rodrigo 
López de Novoa, os rexedores Francisco Pardo Salgado, Juan Rodríguez de Parga e Francisco de Quiroga Taboada, 
o procurador xeral Pedro Díaz de Páramo e os membros do cabido, Pedro de Oya e Pedro de Robles “para tratar del 
negocio tocante a la fuente que se hace a la Puerta Miñá desta ciudad, y reparo de la fuente de la Magdalena”10, 
e dixeron, que por vía de concordia e por ser, como eran, as obras para ben da cidade e a súa república, en nome 
do Cabido, do bispo e   de todo o estado eclesiástico da cidade, ofrecían dar para a obra das fontes, conforme ao 
remate que estaba feito, 74 ducados, que irían pagando segundo se fose traballando, proposta que aceptaron e 
asinaron todos. 

  
CONTRATO DA TRASEIRA A PEDRO DE LA BÁRCENA 

  
 Segundo as condicións impostas pola Xustiza e Rexemento para facer a traseira da fonte, tiña que desfacer os 
paredóns de cachotería “que están hechos de la una parte, y de la otra, hasta el pavimento de la tierra y del losado, 
conforme van subiendo las escaleras y rellano de la entrada de las cabalgaduras”11. A fonte quedaba máis baixa 
que o pavimento da rúa, e xa que logo, había que refacer dúas paredes laterais para soster a terra e que fixesen de 
protección ao subir máis que o nivel da rúa. Estas paredes ían desde a entrada das cabalgaduras, que era na parte 
central e frontal da fonte, até as escaleiras laterais por onde baixaban os usuarios. 

O peitoril ou antepeito, tiña que ser de pedra de cantería de granito “del grueso de los que están asentados en el 
chafariz de la dicha fuente, y han de tener de alto una vara de medir cada uno de ellos, y han de estar labrados y 
escodados muy bien, rasos, sin moldura ninguna de todas partes, y han de ser asentados conforme la caída de la 
calle”. 

Tiñan que darlle o transporte da pedra de granito, os planos e gatillos de ferro, e facía a obra por 60 ducados, 10 
a conta da obra e o resto esperaba até mediados do mes de abril, e por netos os demais materiais que foren 
necesarios.  
Os membros do Concello mandáronlle que fixese o remate da fonte “conforme a una traza que ante vuesas 
mercedes hago presentación …, el cual edificio es una cornisa y encima de ella un remate con tres almenas 
conforme a la traza se demuestra”. Pola descrición, a traza ou alzado que presentaba, vese que era a mesma que a 
da fonte de San Pedro, pero que se vai cambiar por outra máis artística asinada por el. 

O 24 de febreiro de 1583, presenta as condicións, traza e postura, ante o alcalde ordinario, Juan de Padrón, o 
rexedor Francisco de Taboada e o procurador xeral, Pedro Díaz de Páramo, e tendo en conta que con algúns dos 

                                                           
6  Caixa 2. Libro 4. Actas capitulares de 1582. Consistorio 12-04. F. 342v-343v. AHP de L. A. 
7  Ver Apéndice, número 2. 
8  Ibidem. Consistorio 31-05. 
9  Ibidem. Consistorio 2-10. F. 356-356v. 
10 Ibidem. Consistorio 10-11. F. 362. 
11 Atado 14-1. Protocolos de Juan Sanjurjo de Aguiar. Ano 1583. F. 53-54v. AHP de L. 
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rexedores viran a obra, “rematáronlla” conforme á traza e condicións, e engaden que se Gonzalo de la Bárcena 
estaba obrigado a facer algunha cousa da obra, que llo cobrase12.  

Adxudicáronlle a obra, que tiña que facer conforme ao plano, pondo todos os materiais de pedra de cantería e 
lousa, cal, area, carrexo de materiais e man de obra, por 52 ducados, que lle pagaría a Cidade, ademais dos 
gatillos de ferro. A fonte tiña que estar terminada e entregada a mediados do mes de maio, desfacendo e volvendo 
a facer o chafariz de lavar, sendo o executor material o seu socio, Juan de Caxigal. 

  
DESCRICIÓN  
 

A fonte de Pórta Miñá, menciónase en documentos do século XII como un pozo. Con motivo da transformación 
en fonte tápase cun marco de madeira de carballo, que se pecha con dúas laxas, colocando a pedra de xeito que 
tanto as persoas como os carros puidesen pasar por encima con seguridade13.  
Nas condicións entregadas polo Concello a Gonzalo de la Bárcena, formalizadas o 13 de abril de 1582, indícase a 
forma de conducir a auga desde o pozo até onde debía de estar asentada a fonte “que es junto a la Puerta Miñá”. 
O emprazamento era o centro dunha pequena praza  “para la gente y cabalgaduras, y con la hondura que el nivel 
pidiere”14. Das dimensións dannos unha idea as medidas da cimentación: 24 pés de longo por 14 de ancho (6,68 x 
3,78 m). A fonte onde se collía a auga era de 7 pés (1,89 m), e o albergue de 13 ó 14 de longo por 4 de ancho (3,78 
x 1,08 m). 

Considerábase a posibilidade de facer unha contraarca ou depósito detrás da fonte para almacenar auga, pero 
non entraba no contrato, e tivo que pagarse á parte, xuntamente coa chave, chumbo e grampas de ferro para os 
antepeitos.  
 As escaleiras ou bancadas de pedra para baixar á fonte, terían de ancho 7 ou 8 pés (entre 1,89 e 2,16 m). Fronte 
ao albergue situábase unha entrada en rampla para que as cabalerías puidesen baixar beber. O patio que se 
formaba diante, estaría lousado de pedra de lousa. Unha canle de desaugadoiro levaría a auga sobrante fóra da 
cidade. 

A fonte levaba dous escudos, “uno de las armas reales, y otro de las armas de la Ciudad”, todo na contía de 240 
ducados, pero cando lle “rematan” a obra ao seu primo Pedro de la Bárcena, dise que “lo de los escudos, aunque 
las condiciones y postura dice que los ha de hacer por los doscientos y cuarenta ducados, que esto de los escudos y 
lo más que se le mandare hacer demás de lo que está en las condiciones y postura, se hará a costa de la Ciudad”. 

O que aquí se describe non coincide na súa totalidade coa parte descuberta en 2005 ao rehabilitar o pazo do 
señor de Orbán, pero si unha fachada ou traseira de pezas de granito, con grampas de ferro pola parte traseira, 
onde estaban os escudos. A fachada alterouse en 1765 ao construír a casa sobre a fonte, posto que non coincide 
co que se reflicte nas trazas, e engadiuse unha bóveda de lousa recuberta con argamasa, que cubriu o albergue.  
A pesar de ser moi elementais, dedúcese delas unha fachada percorrida por pilastras laterais, cun frontón triangular 
moldurado, rematado con tres candeeiros. Outra dúbida xorde en relación ao número de escudos que se colocaron, 
pois na traza só figura un no tímpano, o que coincide co oco que deixou a peza heráldica que se retirou cando se 
cegou para depositalo no Museo Provincial. Ignoramos se chegaron a pór dous escudos. De ser así posibelmente se 
eliminou o escudo real na reforma de 1765 por razóns de espazo e simetría. Á esquerda quedaba o chafariz ou pía 
onde vertía a auga a través de dous canos, máis pequeno e alto que o situado á dereita, destinado a bebedoiro. A 
ambos os dous lados, dúas escaleiras ou bancadas para facilitaren o acceso dos usuarios polas dúas rúas. Dous 
muros ou peitorís de protección, formando un ángulo agudo, aberto cara ao fronte, cunha rampla para acceso das 
cabalerías, delimitaban un patio que se pavimentou con lastras de granito, aínda que nas condicións dise que sería 
de laxa. O estilo correspondíase co renacentista. 

  
AS OBRAS DE 1600 

 

Pouco despois da súa construción a fonte comezou a fallar. No consistorio do 12 de abril de 1600 mandaron pór 
cédulas para que concorresen artífices a facer a reparación15. Esta obra fíxoa entre a segunda metade do ano 1600 
e o de 1601, Hernando ou Fernando de la Portilla, que desde 1593 traballaba na construción do Colexio Seminario 
de San Lourenzo e no da Compañía de Monforte de Lemos, que levantaba o cardeal de Sevilla don Rodrigo de 

                                                           
12 Ver Apéndice, número 3. 
13 Atado 13-2. Protocolos de Juan Sanjurjo de Aguiar. Ano 1582. F. 70-71v. AHP de L. 

14 Abriríase una gavia coa profundidade necesaria para recoller os mananciais do pozo, e se manaban “ha de 
haber su canalado de piedra de grano, de una parte y de otra, como se acostumbra hacer en semejantes edificios, 
y cubierta con sus buenas pizarras, y lo que tocare a los manantiales de el agua, no ha de llevar cal, sino que quede 
hecho de manera que los manantiales de el agua se suelen recoger, y lo demás todo muy bien guarnecido y 
forrado de muy buena cal y arena, y al cabo que no manare el agua, se ha de hacer una arquilla donde se une el 
cañado de canales de piedra, machihembradas y cubiertas con sus losas de pizarra, y muy bien betunadas y 
cerradas hasta llegar donde se hubiere de hacer la fuente”. Ibidem. 
15  Caixa 4. Libro 7. Actas capitulares de 1600. Consistorio 12-04.  AHP de L. A. 
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Castro. Taxou as obras en 120 ducados Juan de las Tijeras, outro dos mestres que interveu nestas obras e que 
acababa de terminar a construción da alfóndega nas Casas Consistoriais16. Estábanlle debendo “mil reales por toda 
la dicha obra, así de carretos, y cantería, y obra de manos, y materiales, tomando en cuenta lo que ya le está 
librado y tiene recibido el dicho Hernando de la Portilla a contento”17, ordenando facer conta do que recibira” e que 
lle “desen libranza” polo resto. 

En 1602 encárganlle o mantemento e aseo da fonte da Porta Miñá a un tal Francisco, facendo fincapé en que a 
tivese “bien aderezada, y limpia, y que no consienta lavar en ella paños, ni impudicias, ni otra cosa” e que ningunha 
persoa se atrevese a “lavar y dejar suciedad ninguna en la dicha fuente so pena de cuatrocientos maravedis”18, que 
se repartían, como era habitual, por terceiras partes entre o xuíz, o denunciante e para as Casas Consistoriais.  
O 26 de abril de 1617, encargáronlle ao rexedor, Gonzalo Sánchez de Boado, facer un arranxo “atento que se cayó 
un pedazo de pared del caño del agua que sale de la fuente de la Puerta Miñá”19. 

  
A RECONSTRUCIÓN DE 1638 

 

Do mesmo xeito que ocorreu coa fonte de San Pedro, a falta de auga deu lugar a que se desmontase a fonte 
para baixala máis, canalizar mellor a auga procedente do antigo pozo, e engadirlle outros dous mananciais 
pasando a ter tres canos en lugar de un. Xa en 1637 dise que “la fuente de la Puerta Miñá tiene necesidad de 
reparo por se haber rompido los caños y haber falta de agua en ella, y es muy necesaria la dicha fuente para 
servicio y provisión de la ciudad”20. 

O 7 de xuño de 1638 recoñécese que “el año pasado no se pudo hacer la obra de la fuente de la Puerta Miñá, y 
conviene y es necesario se fenezca y acabe este verano”21, e por iso lles encargaron aos rexedores, Gonzalo Sánchez 
de Boado e a Juan Ortega del Castillo, que se ocupasen dela. 

No mes de setembro estaba traballando na súa reparación o mestre de cantería, Alonso Rodríguez, a quen lla 
encargaran, pois pediu “que le diesen dineros atento tenía sacada la cantería y los caños”22. Déronlle 150 reais a 
conta “demás de los veinte y dos carros en que se ha traído la dicha cantería”, que supuñan 22 reais. En total 
libráronlle 172 reais. Pero chegou o inverno e houbo que suspender as obras. 

No consistorio no que se acorda taxar a obra, achéganse datos de interese23, como que “con otros muchos 
oficiales y sirvientes se ocupó más de dos meses en abrir toda la calle por donde viene toda el agua de la dicha 
fuente y emparedar el pozo donde sale la dicha agua, que está junto a la casa del licenciado Pallares”24, ou que se 
fixo a condución mediante “caños de piedra en que se encañó la dicha agua, sobrepuestos uno sobre otro a 
manera de tejado porque no se pierda el agua en tiempo alguno ni sea necesario ponerles betún”25, que se 
buscaron novos mananciais para lle poder engadir outros dous canos “que vienen, el uno de hacia el pozo de la 
huerta de Francisco Pardo, y el otro de hacia la casa de Paulo de Villa Coba, herrador”26, e como pola chegada do 
inverno non se puido continuar a obra e foi necesario pechar a rúa, cubrindo os canos que ían por debaixo. 

Ordenouse proseguir a obra o 7 de xuño de 1638, e encargóuselles a asistencia aos rexedores Juan Sánchez de 
Boado e Juan Ortega del Castillo, ”los cuales la hicieron fenecer con la perfección que ahora tiene de tres caños no 
teniendo de antes más de uno” 27, tamén repararon o lavadoiro que estaba fóra de Porta Miñá, que se fornecía da 
auga sobrante da fonte, e a calzada que había por encima del. 

Alonso Rodríguez pediu que lle fixesen as contas e que lle pagasen o que lle debían, estimando que debía cobrar 
por ela máis de 2.500 reais, cos materiais, e “y porque por ser obra debajo de tierra, mucha parte  de ella, no se 
pudieron al principio poner cédulas para su remate, y conviene dar satisfacción de lo que justamente deba haber el 
dicho Alonso Rodríguez por razón de dicha obra y ajustar todo el gasto de ella, así en cuanto a oficiales como a 
materiales”28. 

                                                           
16  Sobre estes edificios ver: Abel Vilela, Adolfo. Arquitectura y urbanismo en Lugo. La Plaza Mayor. A Coruña, 1999. 
Páxs. 60 e 80. 
17 Caixa 4.  Libro 7. Actas capitulares de 1601. Consistorio 14-12.  AHP de L. A. 
18 Caixa 4. Libro 7. Actas capitulares de 1602. Consistorio 17-10.  AHP de L. A. 

19 Caixa 6. Libro 10. Actas capitulares de 1617. Consistorio 26-04.  AHP de L. A. 
20 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1637. Consistorio 29-08.  AHP de L. A. 
21 Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1638. Consistorio 7-06.  AHP de L. A. 
22 Ibidem. Consistorio 14-09. 
23 Ver Apéndice, nº 2. 
24  Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1639. Consistorio 9-01. AHP de L. A. 
25  Ibidem. 
26  Ibidem. 
27  Ibidem. 
28  Ibidem. 
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Acordaron chamar a dous oficiais que visen a obra feita, para taxala ao día seguinte en presenza dos alcaldes e 
un dos rexedores que asistiron a obra, ben o licenciado ou o procurador xeral, pór a taxación no libro de actas 
capitulares e ordenar o pago. 

Polas partidas vemos que foi unha obra importante que taxaron os mestres canteiros Rosendo González e Juan 
Díaz, a petición do alcalde Pedro Sanjurjo de Rubinos, ademais do lavadoiro coa súa calzada para chegar até el, 
que se fixo fóra da Porta Miñá e que custou 114 reais. As reparacións nas fontes da Magdalena e San Pedro, aínda 
que importantes para garantir a subministración de auga ao público, foron de pouco custo, 6 e 16 reais 
respectivamente, ademais dun pequeno arranxo nas Casas Consistoriais. Das distintas partidas dedúcese que se 
volveu canalizar o pozo, que se engadiu outro máis e dous canos, pasando a ter tres, desmontouse a fonte, baixouse 
o seu nivel e interveuse no contorno29. 

Se temos en conta que nesta reforma se fixeron 34 brazas de cano ou condución, desde o pozo incorporado á 
fonte, e 27 brazas de calzada, desde a casa do licenciado Pallares até a Porta Miñá, o pozo estaría situado a unha 
distancia da fonte duns 57 metros30. 

No pozo onde nacía a auga, fixeron 8 brazas de parede, e para levala até a fonte, utilizáronse 34 brazas de cano 
de cantería, uns 57 metros “por donde corre el agua desde el pozo a la fuente”31, e para cubrilo tivéronse que facer 
27 brazas de calzada, uns 45 metros, “desde la casa del licenciado Pallares32 hasta la fuente de la Puerta Miñá”33. 
De momento non puidemos localizar onde estaba a citada casa, nin saber se a quen lle chaman do licenciado era 
o cóengo Juan Pallares e Gayoso, o seu irmán Antonio, o seu pai ou outro membro da familia. 

Empregáronse 56 varas de cantería para lastrar o vestíbulo da fonte. Fixeron tres pasos de cantería para baixar a 
ela, e 3 brazas de empedrado entre os pasos. Asentaron 168 brazas de cantería “en el frontispicio de la fuente con el 
migajón de detrás de dicha cantería”34, o que indica que a fonte se desmontou na súa totalidade. Puxeron 3 brazas 
de cano de lousa por onde  “corre el agua de la dicha fuente del medio”35, que debía de ser o principal, pois agora 
a fonte ten outros dous canos secundarios que se fornecen doutros mananciais, mentres que a primeira só tiña un. 
Empregaron 6 brazas de cano de lousa para despedir a auga do chafariz do cano principal. 

Como xa indicamos a fonte tiña dúas escaleiras, unha por cada rúa. Hai unha partida por “asentar la escalera 
que va de la casa del herrador”36. Nesta reforma baixouse o nivel que tiña e subíronse os chafarices ou pías onde 
caía a auga, pois nunha partida que corresponde ao antepeito de cantería dise que é “por ahondarle y con lo que 
se hizo de nuevo”37, e noutra “de bajar la fuente y quitar la pizarra para ello”38. Tamén hai unha partida por “alzar los 
chafarices39”. Como foi habitual até o último terzo do s. XIX, a edificación recubríase cunha man de branco, e 
táxanse 12 reais “del caleado que se hizo en la fuente”40. 

En mans de cantería e cachotería, taxaron a obra en 1.656 reais. Despois fixeron a conta do que gastaron en 
xornais, cal, area, barro, cantos rodados, pedra de lousa, laxas e transporte de cantería, que importaron 365 reais, 
nos que non entraban “los caños de hierro, ni los espejos de pizarra que no se pusieron en las bocas de los caños por 
donde se cuela el agua para impedir que por ellos no se pueda meter piedras, ni lodo, ni otra cosa”41. O monto total 
do gasto foi de 2.022 reais “sin lo que se gastó en los dichos caños y obra de hierro”42. Mandaron “darles libranza” do 
que se lles debía. 

O día 30 vólvese ver a conta por terse asociado a ela Alonso Rodríguez e porque se atopou un erro na partida das 
34 brazas de canos de cantería, na que se incluíron 100 reais de máis, e axustouse a conta de maneira que por 
sacar, labrar e asentar 34 varas de cano de cantería, a 4 reais a braza, debía recibir 136 reais; por 56 varas de laxa 
de cantería para lastrar o vestíbulo da fonte, 168 reais; por 3 brazas de cantería e pasos para baixar á fonte, 22 reais; 
por 3 brazas de empedrado na escaleira que baixaba á fonte, 6 reais; de 3 brazas de cachotería que se puxeron 
debaixo do antepeito, 18 reais; por asentar 168 brazas de cantería na dianteira e corpo da fonte, a 2 reais e cuarto a 
vara, 378 reais; por 3 brazas e media de canos de lousa que saen do chafariz, do medio cara á Porta Miñá, 6 reais; 
por 6 brazas de cano de lousa que recibe a auga do chafariz principal, 12 reais; pola escaleira que estaba cara á 
casa do Ferrador, 16 reais; por asentar o antepeito de cara á casa de Simón de Prado e o que non se fixo novo, 22 
reais; por 6 brazas de chapado que se fixo nas paredes laterais da fonte, 24 reais; por abrir a rúa desde o pozo onde 

                                                           
29  Ver Apéndice, números 4, 5 e 6. 
30  A braza equivalía a 2 varas, ou 1,6718 metros. 
31  Caixa 8. Libro 13. Actas capitulares de 1639. Consistorio 20-01.  AHP de L. A. 

32  É posíbel que sexa o rexedor Antonio Pallares e Gayoso, irmán dos cóengos Pedro e Juan, este último autor de 
Argos Divina.  
33  Ibidem. 
34  Ibidem. 
35  Ibidem. 
36  Ibidem. 
37  Ibidem. 
38  Ibidem. 
39  Ibidem. 
40  Ibidem. 
41  Ibidem. 
42  Ibidem. 
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nacía a fonte, “que está junto a la casa del licenciado Pallares”43, até a fonte, 300 reais; por desfacer a fonte e sacar 
a terra, 250 reais; por facer os tres chafarices, 33 reais; por pintar a fonte con cal, 12 reais; por 8 brazas de parede 
que tiveron que refacer no pozo de onde saía a auga para a fonte, “porque estaba peligroso para hundirse la 
calle”44, 80 reais; por 27 brazas de calzada que se fixeron na rúa por onde ían os canos que levaban a auga desde o 
pozo á fonte, 54 reais; pola calzada, cano de lousa e obras que se fixeron fóra de Porta Miñá para arranxar o 
lavadoiro, ademais do traballo de levar alí a terra, 114 reais; polo remendo que fixeran na fonte de San Pedro, 16 
reais; polo arranxo das pingueiras das Casas Consistoriais e da paneira, 16 reais, e quedaba de conta de Alonso 
Rodríguez “matar algunas goteras si cayeren viniendo agua dentro de un año”45. 

En total tiñan que pagarlle 1.689 reais, aos que se engadían 386 reais que custara o cal, a pedra de lousa, a laxa 
de lousa, o barro, os croios e os canos de cantería. Non entraban os canos de ferro, espello e pilas de ferro, e o que 
lle deron ao cerralleiro Ignacio Paz que fixo os canos. En total debía de recibir polo traballo e os materiais 2.075 reais, 
que ordenaron “librar” en Domingo de Romay, arrendatario das rendas da cidade, “y que en estos entre todo lo que  
le tuviere dado para la dicha obra así por libranzas del Ayuntamiento como de cualquier alcalde y regidor”, 
encargando ao licenciado Gonzalo Sánchez que lles pagase aos oficiais e serventes que tivesen traballado, do que 
lles debese e o que se debese dalgúns materiais. A pesar destas obras que superaban as dunha reparación, a fonte 
seguiu con problemas durante o século XVII. 

En 1641, encárgaselle a Bartolomeu Díaz Teijeiro que “saque tres o cuatro piedras de cantería tosca que sean 
gruesas, que por lo menos tengan una cuarta de grueso  y una vara de largo, y las ponga para capas en la pared 
del chafariz de fuera de la Puerta Miñá”46. 

En 1686, o procurador xeral Jacobo Antonio Pallares e Somoza, no nome dos veciños presentou unha petición no 
consistorio do día 16 de marzo, na que dicía que  “la fuente de la Puerta Miñá y su conducto del remanente, está 
estrecho y mal reparado por arrojar el agua fuera, en parte donde hace daño”47. Nesta ocasión acordouse que o 
alcalde Antonio Vázquez Vaamonde, acompañado do procurador xeral e do rexedor don José Vaamonde, 
recoñecesen o que necesitaba a fonte e o seu conduto e comprobasen “si está la fábrica que últimamente se hizo 
capaz y conforme a arte, llevando para ello maestros peritos, y qué necesita obrarse para que pueda conducir el 
agua sin dificultad y excusarse los daños que se experimenta, tratando y ajustando así mismo con dichos maestros el 
reparo y obra que sea menester”48. 

  

A MODIFICACIÓN DE 1765 POLA CONSTRUCIÓN DA CASA DO SEÑOR DE ORBÁN  

 

O día 9 de febreiro de 1765 José de Armesto, señor de Orbán, presentouse no consistorio para lle pedir á Cidade 
que “le permitiera reedificar la casa que tiene sobre la fuente de la Puerta Miñá  y adelantar sobre ella, para el 
seguro de dicha casa, un arco de diez cuartas de ancho”, e encárgalles a Antonio Teijeiro e ao que fixese de 
procurador xeral, que acompañados dun mestre da súa satisfacción recoñecesen o lugar e informasen a cidade 
para poder decidir49. 

 O día 13, o rexedor deu conta de que acompañado de Juan Salgado e o mestre José González Sierra 
recoñeceran  “la obra que intenta hacer sobre la fuente Miñá don José Quiroga y Armesto, de que formó plano 
dicho maestro, y según él hallaron no ocasionar perjuicio al público en la referida obra, por lo que siendo del 
agrado de la Ciudad le podrá dar la licencia que pide”, autorizándoo a facer a obra na forma que manifestaba no 
plano “y que siempre que sea preciso reconocer dicha fuente no se pondrá embarazo por el ni sus sucesores”50. 

É neste momento cando a fonte perde a fisionomía primitiva pasando de ser unha fonte exenta, aberta e 
apegada á fachada oeste da casa que había, a unha fonte cuberta cunha bóveda. Desaparece a cornixa e parte 
do frontispicio, e trasladan os candeeiros que a remataban á nova fachada da casa, incluíndo uns adornos da 
tipoloxía coñecida como placas compostelás segundo se pode ver nun par de fotografías que se coñecen. É posíbel 
que fose neste momento cando se eliminan as escaleiras laterais que daban acceso ao vestíbulo desde as dúas 
rúas, Tinería e Travesía da Miñá.  

 
ARRANXOS E CONSTRUCIÓN DUN LAVADOIRO 

  
Nas actas capitulares do Concello temos varias referencias a obras de reparación e de mantemento da fonte. Así, o 
9 de novembro de 1853 acórdase facerlle unha reparación “a la fuente de la Puerta Miñá y que el maestro de 

                                                           
43 Caixa 8.  Libro 13. Actas capitulares de 1639. Consistorio 30-01.  AHP de L. A. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Caixa 8. Libro 14. Actas capitulares de 1641. Sesión 4-12. AHP de L. A. 
47 Caixa 15. Libro 28. Actas capitulares de 1686. Consistorio 16-03. AHP de L. A. 
48 Ibidem. 
49 Caixa 55. Libro 90. Actas capitulares de 1765. Consistorio 9-02. F. 75. AHP de L. A. 
50 Caixa 55. Libro 90. Actas capitulares de 1765. Consistorio 13-02. F. 75. AHP de L. A. 
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obras, previo su reconocimiento, forme el presupuesto del coste”51. O 8 de marzo de 1867, o mestre Joaquín Cortiñas 
fai o orzamento da obra que ascende a 83 escudos, 600 milésimas52. O 24 de marzo de 1867 adxudicóuselle a obra 
a Ángel Somoza en 76 escudos. O 26 de abril as obras estaban feitas, sendo inspeccionadas polo sobrestante 
Joaquín Cortiñas, que as deu por boas o día 27. 

A fonte foi tapiada con motivo das obras de urbanización das rúas da Tinería e Travesía do Miño, aprobadas na 
sesión do Concello do 4 de setembro de 1942, ratificando o acordo adoptado pola Comisión Municipal Permanente 
de 28 de agosto de 1942 , e recuperada entre os anos 2006 e 2008 pola S.A. de Xestión do Plan Xacobeo da 
Consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. 

 

                                                           
51 Caixa 121. Libro 177. Actas capitulares de 1853. Sesión 9-11. AHP de L. A. 

52 Nas condicións dise que “los sitios por donde sale hoy el agua en el de la izquierda habrá de ponerse una taza 
hecha de piedra granito que reciba las aguas que por allí vienen en la que se colocará uno de los caños tapando el 
demás agujero perfectamente, y en el de la derecha también con piedras de granito, se subirán las aguas a la 
altura del caño de la izquierda a donde se colocará el otro caño, de modo que no haya filtraciones por ninguna 
parte y que las aguas salgan todas por los referidos caños a derramarse en el pilón lavadero. A éste se le hará un 
agujero en el último del a la mano izquierda para su desahogo y a la salida de estas en el pavimento de cantería de 
la parte de afuera habrá en la piedra que le corresponda una media caña que las conduzca al canal”. Atado 1-7 (9 
bis). OP. AHP de L. A. 
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1.2._ A MURALLA ROMANA. 

 

1.2.1._ INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE O MONUMENTO. 

 

A Muralla de Lugo é un dos máis importantes monumentos da Hispania romana e da súa época, ó ser a única 
fortificación completa en todo o seu trazado. Foi por iso, tamén o monumento máis estudiado da Galiza romana  e 
un dos más significativo para entender o tipo e grado de Romanización do NO peninsular. 

Os seús aspectos básicos principais son os seguintes: 

De planta cadrangular e forma oblonga, cos seús lados curvos, teñen 2.140 m. de perímetro aproximado, 
conserva unha altura de 12-14 m. e unha anchura de 4,5 – 7 m. no camiño da ronda. Entre os seús dous parámetros 
de laxas de pizarra albergase un macizado de laxas, cantos rodados e outros materiais unidos por argamasa, 
xeralmente estratificados en capas ben asentadas e compactas. En algunhas torres e lenzos, especialmente nos de 
flanqueo das portas de traza romana (que son a Nova, Miñá, Santiago, San Pedro e cicais a FalsaO, conservanse 
sillares de granito dispostos no sistema de soga e tizón. Esta sillería cicais abondou máis na fábrica orixinal, pero de 
tódalas formas, a maioría da construcción fixose xa orixinariamente en sillarejo de xistro, material cercano e 
accesible, apropiado para unha obra erixida con certa urxencia e premura pero sin detrimento da resistencia dos 
muros, asegurada e aumentada ademáis coa reutilización de outros materiais de construcción e tamén epigráficos: 
máis de 40 inscricións apareceron no macizado ou nos paramentos da muralla, ademáis de algunhas pezas 
escultóricas. 

A cimentación do recinto é escasa pero moi ben pensada e a existencia de fosos parece comprobada en 
algunhas zonas (lados S. e E), a certa distancia do muro exterior. 

As Murallas de Lugo, tiveron no seu orixe 85 torres, todas de planta semicircular pero non sempre do mesmo 
diámetro e flecha, soen estar cercanas entre sí e estaban provistas (probablemente todas) de dous pisos altos con 2, 
3, ou 4 grandes ventanales cada un dos cales hoxe só se queda un (e restaurado) na zona da Mosquera, así como 
un grabao de 1850 e outras descrición antigas, pois a maioría daqueles pisos está acorde con que Richmond 
denominou “estilo legionario hispánico” (cfr. Las murallas de León e Astorga, demás de las de Gijón), e era apropiado 
para unha defensa de fogo cruzado de armas arroxadizas, máis para “ballistae”, ou outras máquina similares, que 
serían utilizadas en outros recintos como Barcelona, Zaragoza ou Girona. 

Foi na época tardorromana cando se erixe a fortificación lucence, a raíz da crisis xeral do Imperio no s III d.c., e 
das noticias de ruptura do “limes” ou fronteira do Rhin. Tendo enconta os paralelos coñecidos, os epígrafes e materiais 
reutilizados (ningún posterior ó 240-250) así como o propio contexto arqueolóxico de Lucus e o histórico en xeral, 
podese asignar á Muralla de Lugo unha fecha de construcción entre 265 e o 310, suponiendo que o recinto se fixera 
duna soa vez e de modo continuado, pois non se poden documentar fases constructivas diversas ó menos 
separadas no tempo (aparte, lóxicamente, as das reformas e reconstruccións posteriores á época romana). 

Por outra banda, a extensión da área fortificada (unhas 34 hectáreas) sobrepasou a do núcleo orixinario (cicais 
campamental)  do Lucus Augusti alto imperial e deixou zonas baldías polo lado N. e O. con un fin ainda non ben 
esclarecido, e en cambio recortou outras áreas urbans, (sobre todo polo S. e S.O.), onde tamén se documentan 
necrópolis tardorromanas. 

Lóxicamente, o recinto fortificado de Lugo sofriu varias e continuas destruccións e reformas que sen embargo, non 
arruinaron nin deformaron excesivamente a súa fábrica, excepto no referente ós pisos altos das torres xa citados e ó 
trazado da Muralla nun punto do lado Sur da cidade (o chamado Reducto Cristina na Mosquera). Na Baixa Edade 
Media, posiblemente, e con seguridade documentada durante as Gueras Carlistas, producironse os maiores 
deteriores e destruccións na Muralla, mentres nos séculos XIX e XX é cando se produce a apertura de novas portas 
(outras cinco),e se desmochan ou eliminan algunhas torres, para anchear a calzada do lado exterior ou por accións 
de pretendido desenrolo urbanístico. 

Nos últimos vinte anos, a Muralla de Lugo foi obxecto de “limpeza” de edificacións acaroadas, restauracións 
diversas e outras actuacións, para uns necesarias e para outros excesivas na súa plasmación final, sen que se tivera 
en conta ademais, de modo decidido e con criterior definidos, a conservación e integración do seu entorno urbán. 
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1.2.2._ INFORMACIÓN E ANÁLISE DO MONUMENTO. 

  

1.2.2.1._ MEMORIA DESCRITIVA. 

 

DIMENSIONAMENTO XERAL E PARTICULAR 

A fortificación romana de Lugo que abrca 34 Ha. ten un perímetro, polo seu camiño da ronda, de 2.117 m. 
segundo as nosas medidas (ou 2.219 e ata 2.140  segundo algunhos autores) O seu grosor é de 4,20 m. anque en 
algúns lugares, alcanza os 7 m. no seu estado actual. Entre os dous parámetros hai un recheo de argamasa caliza, 
pedra solta, guixarros e materiais arquitectónicos e epigráficos romanos reutilizados. A altura da muralla oscila entre os 
8 e os 12 metros. Ten hoxe dez portas, entre antiguas e modernas, catro escaleiras exterioreds e unha rampa de 
acceso ó camiño da ronda. A lonxitude dos lenzos entre os cubos oscila dende os 8,80 e 9,80 metros ata os 15,90 e 
16,40 metros. Conservanse corenta e seis torres antiguas completas, máis trinta e nove que hoxe están cortadas total 
ou parcialmente, Nas enteiras oscila entre 5,35 metros e 12,80 metros o oco ou segmento, e de 4,80 a 6 metros a 
flecha. En una delas conservanse duas ventás de medio punto, de 1,43 me e 1,53 m. de alto e 1,15 de ancho. 

Para entrar e sair no recinto amurallado, utilizanse dez portas, cinco antigas e outras tanttas modernas. Estas 
últimas foron abertas a partir do 1853 por necesidades do crecimento urbán. 

O paseo da ronda ou adrave accedese por cinco escaleiras e unha rampa. Descubrironse en diferentes épocas 
catro escaleiras de doble ala que se desplegan no adarve frente os cubos, constando a existencia de outras das 
mesmas características, hoxe ocultas. 

 

AS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DA MURALLA. ANÁLISE E SIGNIFICACIÓN ARQUEOLOXICO-HISTORICA 

O trazado 

A pesar das destruccións e reformas sofridas polo recinto, pode facerse hoxe un estudio de base arqueolóxica (e 
a veces documental) dos caracteres arquitectónicos da Muralla romana de Lugo e en relación con iso unha 
aproximación ó aspecto funcional, no histórico-militar romano do recinto. 

É máis probable que a Muralla se construise toda ela de unha sóa vez e non se observan senais ni hai 
documentación da existencia de máis recintos adosados ou paralelos como en Barcino nin de máis de un periodo 
constructivo como na “muralla de Aureliano” en Roma. A fortificación erixeuse debido ás necesidades do seu 
momento histórico, e posteriormente sofriu reformas, destruccións e saqueo de materiais, pero o perímetro, o trazado 
orixinal dos muros, torrs e portas ainda se poden advertir ben hoxe, e iso é una base para definir as características 
arquitectónicas do recinto romano, deixando aparte as mensuracións, que xa se detallan en outro lado. 

Xa se dixo que o perímetro se dispón en forma cadrangular cos ángulos redondeados e os lados lixeiramente 
cambiados. 

Iso coincide (¿a sabendas?) coas normas vitrubianas (teóricas) de preferir as curvas ás rectas en obras de carácter 
militar, o recinto adaptouse á topografía do terreo e seguiu as suas liñas de subida e baixada que se traduzo 
algunhas veces en unha gran diferencia de altura entre o paramento exterior e o interior, como no sector entre a 
Porta do Obispo Odoario e a Porta Miñá. 

Xa se fixo mención dos problemas e consecuencias que para o casco urbán romano tivo o trazado do recinto 
baixo imperialo, cortando parte da ciudade polo Sur e Suroeste e ampliándoo notablemente nos lados Norte e Este 
(vil. supra.) 

Muros e aparellos 

O muro está composto de guixarros de río de distinto tamaño, pedra xeralmente de pizarra e esquisto tamén 
diverso, cascotes, e incluso restos materiais arquitectónicos e epigráficos, e unha argamasa caliza por partes 
bastante areosa, todo iso apisonadeo e en ocasións (como no sector da Porta Aguirre) perfectamente estratificado, 
intercalando ringleiras ou capas interiores de pedra en sentido vertical, cicais para favorecer o drenaxe do macizado, 
algo que tamén se comprobou na cimntación con motivo das obras de restauración dedo 1972-73. 

Pois efectivamente, na zona situada á dereita da Porta de San Pedro e a un metro ou metro e medio de altura, 
sobre o nivel actual da calle e a Ronda exterior, viuse que baixo as últimas ringleiras en vertical e pedras grandes de 
todo tipo, apoiadas nunha capa de area arxilosa, que precede o chan natural ou “grixo” co que se aseguraba, 
entondes, o perfecto drenaxe das filtracións das partes superiores. 

En canto ós paramentos que encerran este macizado, a xeito de encofrado perfectamente imbricado, (na 
fábrica romana, non así nas reformas posteriores), o interior é sempre de sillarejo de pizarra, mentres o exterior ofrece 
algunhas variantes. 

Este paramento exterior é, na sua maioría, de sillarejo de laxas de pizarra unidas por argamadas de calizas, de 
moi boa calidade, deixando aparte lóxicamente das zonas reconstruídas recientemente nas que as laxas de pizarra 
foron rexuntadas con cemento. 
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Pero tamén hai zonas do muro externo que teñen sillares de granito, bastante ben escadrados, como nos cubos e 
cortinas adxacentes da Porta Miñá, a de Santiago, e a Nova e restos deles na de San Pedro. Vázquez Seijas apuntou 
a creencia de que a parte da pizarra é posterior mentras a de granito, a fábrica primitiva, opinión presente entre 
varios eruditos e que chegou a ser bastante común. Tal creencia non se corresponde coa realidade histórica, pero en 
certo xeito tampouco  é completamente errónea.. Richmond observaba que a, segundo el, escasez de grandes 
pedras nesta zona da rexión terían marcado no só a construcción da Muralla sinon a de outras edificacións como as 
termas romanas xunto ó río Miño. De feito, tamén a cidade reflexa nas suas construccións, ata tempos ben recentes, 
a abundancia de pizarra e a escasez de granito. Na erección da Muralla de Lugo utilizouse preferentemente o 
material que era máis doado de traballar e se tiña máis a man, reservando o uso dos sillares para as portas e as 
cortinas e cubos adxacentes, como zonas que procisaban unha máis sólida consistencia. 

Non obstante, hai que admitir, efectivamente que ó longo da historia se sustrairon sillares do paramento exterior e 
foron sustituidos por laxas de pizarra de máis fácil obtención. O propio Richmond apunta a posibilidade, certa, de ter 
sufrio a Muralla saqueos nos muros para obter bon material destinado a outras construccións. Segundo isto, a Muralla 
debeu ter máis sillares de granito que os que actualmente se ven, pero tratar de separar os materiais por épocas, 
(pois chegouse a dicir que o granito é obra romana e a pizarra obra medieval), é establecer un esquema rígido a 
xeito de compartimentos estancos, errado a todas luces, porque hai que contar coas circunstacias de 
disponibilidade material, necesarias e posibilidades que marcan unha obra arquitectónica e o seu “tempo de 
construcción”, e máis ainda de tipo e función de unha fortificación con fines defensivos posiblemente urxentes. 

Onde existen os sillars, solen estar dispostos co sistema de “soga e tizón”, o tamaño das pedras varía e incluso a 
cor xa que na “Porta Miña” (a máis representativa deste tipo de paramentos) o granito é moito máis claro que na 
“Porta Nova”, onde, os sillares están peor escuadrado. Non existen pezas propiamente almohadilladas, anque a 
erosión dos esquinales poda, a veces, inducir a pensar en algo semellante. 

Na obra de reforma incluironse materiais que non son nin pizarra nin granito, senón por exemplo “cantos de río”, 
areniscas ou calizas, etcétera, pero que nada cambian, ou mui pouco, a fisonomía do paramento exterior pola sua 
presencia puntual. Xa sinalamos que o muro interior é dodo el de sillarejo de pizarra, pero hai que advertir unha 
excepción, situada á esquerda da Porta de Bispo Odoario, onde aparecen ringleiras soltas de granito irregular e que, 
pola súa traza, non é obra romana. Esta utilización de pedras irregulares de granito é moi común en todo ó sector 
N.O., debido probablemente a reformas e reparacións antiguas e modernas (época medieval e s. XVIII-XIX), que 
aproveitarian moito material de construcción errático presente nesta zona, tanto do interior como do exterior do 
recinto. 

En canto á función defensiva dos muros e anque sobre este aspecto se voltará a falar das torres, podese sinalar 
que a resistencia de aqueles é indudable, e así pareceu tanto a Morales e a Molina, como posteriormente ós 
reformadores do século XIX, e as dificultades de abrir unha brecha no recinto son ainda hoxe moitas, canto máis 
cando a obra estivese recen levantada. É significativo que os derrubamentos producidos nos últimos anos se disen e 
afectasen precisamente ás partes reformadas e retocadas, mentres que o macizo e os muros orixinais (sempre ben 
imbricados) dan mostras de unha maior consistencia. 

As torres 

O número de cubos ou torres que en un comenzo debeu de ter o recinto é de 85 (86 sinalaba Pallares). A Muralla 
de León, con 1.430 metros de perímetro ten casi tantas torres como Lugo, pero aquí estas son meirandes. Richmond 
xa indicaba que Mélida no seu plano de 1921, non indicaba tódalas torres que existiron nin os lugares nos que foran 
destruídas. O plano de Richmond (vid.) intentou suplir tal deficiencia pero, o autor xa aclaraba que non todas as torres 
poderon ser completadas con certeza e que o seu número, que él situaba entre setenta e nove e noventa, era 
impreciso. 

Nas obras de restauración de 1972-73 reconstruíronse total ou parcialmente dezanove cubos, todos con una 
planta semicircular. Na actualidade hai setenta e un, once dos cales están incompletos ou mutilados (vid. planos). 

Hoxe sabemos, despois dos estudios feitos sobre o terreo, que eran oitenta e cinco as torres primitivas, separadas 
por lenzos de distinta lonxitude (entre 8,80 e 16,40 m) do mismo xeito que o tamaño das torres varía, podendose 
distinguir dous grupos un con unha media de 13,40 m. de diámetro e outro con unha de 10,15 m. os cubos 
meirandes están no sector Porta Nova – Porta Bispo Odoario, e os máis cativos no que vai da Porta do Bispo Izquierdo 
á Porta de San Pedro. O material utillizado nas torres é laxa de pizarra, excepto como xa se dixo, nos dos flanqueos 
das porta Miña, Nova, e de Santiago e nas perdidas da de San Pedro, que son sillares graníticos. 

Na maioría dos cubos que aínda se conservan completos, a base é lixeiramente máis ancha que a parte situada 
no camiño de ronda, creemos que tanto debido a reformas posteriores como á fábrica orixinal, buscando unha 
maior estabilidade das torres. 

Hai que destacar que o recinto de Lugo tódalas torres ou cubos orixinais, son de planta semicircular, mentres que 
hai certa variedade de tipos en outras fortificacións baixo imperiais. 

Probablemente, iso poda deberse ás circunstancias da erección da Muralla de Lugo, en un só periodo e do xeito 
máis rápido e funcional posible, polo que os cambios e variables no sistema de construcción supuxeran unha certa 
complicación de plans e de disposición constructiva en xeral, ademáis do feito de que no existiría un recinto anterior 
de igual ou similar tamaño e con un tipo de torres que predeterminasen o trazado das mesmas ó erixir o recinto 
tardío. 
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Un dos maiores problemas co que ainda non encontramos no estudio de Muralla romana de Lugo,e o da 
primitiva existencia e disposición dos corpos altos das torres. Xa vimos como o Licenciado Molina os describía no 
século XVI, e no século XIX o grabado do Semanario Pintoresco Español así parece ratificalo. 

O único resto que hoxe queda deste corpos altos é o existente na zona da Mosqueira, e correspondería ó piso 
baixo dos que tiñan as torres e que estaba situado ó mesmo nivel que o camiño da ronda. 

As ventás debían de ser catro en cada piso, pois a disposición impar (3 ou 5) que se deduce do grabao de 1850 
podera ser unha recreación do grabador. Ë máis lóxico pensar nun número par e ademáis non enfiladas tanto ó 
frene ou flecha de torre como, máis ben ás cortinas dos lados. Iso está en relación co dispositivo defensivo usado nas 
fortificacións desta parte da Hispania Citerior. Ignoramos, polo de agora, como sucede na boa parte dos recintos 
baixo imperiais, como era o sistema de separación e de comunicación entre ámbolos pisos, pero Molina fala de 
restos de enmadeiramento no siglo XVI o que non pode inducir a pensar en un sistema de división deste tipo e non 
de outro material máis pesado e complexo coma a pedra, en todo caso, non sabemos si a solución sería única ou 
coexistía coas outras modalidades. 

Un problema similar plantexase no que respecta á cuberta superior das torres. Existen duas posibilidades, segundo 
vemos nos outros recintos coetáneos: tellado plano e almenado, no devandito caso sería alcanzado, segundo 
Richmond, por unha escada de peldaños ou unas escala, colocada no interior do recinto e paralela a este, ou ben 
tellado a duas ou catro augas como sucede en diversas portas da chamada muralla de Aureliano en Roma. Non 
existen datos arqueolóxicos fidedigno que permitan supoñer unha ou outra solución, pois anque o clima e a tradición 
aconsellaría unha cuberta a varias augas, non se puido documentar restos da mesma, nin de tégulas ou ímbrices 
(como sería normal nunha construcción romana), nin de lousas de pizarra, todo o cal, por outra banda, tería que 
deixar uns estractos de derrube considerables, ainda contando con posteriores limpezas e aplanados dentro e fora 
do recinto 

En canto ó sistema defensivo utilizado dende as torres, o citado Richmond e logo outros autores optan pola 
hipótise seguinte: a frecuencia e a anchura dos cubos ademáis da disposición das ventás dirixidas sobre todo ás 
cortinas adxacentes, fan pensar que eran usadas polos arqueiros, colocados bastante atrás ou ben con armas 
arroxadizas de man (os pila muralia). O tamaño das ventás parece, en principio, recomendar esta idea, pero unha 
inspección máis detida e estudiada podería indicar que o sistema defensivo era o de fogo cruzado sensiblemente 
parecido ó da muralla de Aureliano, anque sin ballistae, pois estas armas non deprimirían o suficiente en tan corto 
alcance quedando zonas de ángulo morto. Por outra banda, unha cidade provnicial e periférica como Lucus 
difícilmente podería pagar un costoso sistema artilleiro cal sería o uso de ballistae conforme ós estudos realizados por 
Schramm, Marsden e outros, preferindo o sistema, xa bello entón, de arqueiros. Segundo a tesis de Richmond, a 
cidade no Baixo Imperio (defendida segundo a Notitia Disnitatum Occidentalis pola Cohors Lucensis, identificable coa 
Coh III Lucensium dalgunha inscrición, precisaría, calculando catro por torre de 340 arqueiros teóricos, sendo a 
guarnición total posiblemente de 500/600 homes. Para Balil é factible o uso de unha ballista sentada sobre axuste 
xiratorio para catro ventás, para o que se necesitarían pois, 85 aparatos de tal índole. En ámbolos casos os cálculos, 
sempre teóricos fanse supoñendo que dos pisos existentes en cada torre só un se preparase para a defensa dos 
lenzos intermediosl. Fora como fose, e aparte hipotéticos esquemas defensivos, é case seguro a utilización dos pila 
muralia, como en outros recintos, aproximando as torres para ampliar o campo de tiro e as zonas cubertas polos 
defensores. 

As portas 

So catro ou cinco si consideramos como tal a Porta Falsa, das dez portas existentes poden considerarse de 
apertura romana como xa se sinala noutro apartado e delas únicamente a Porta Miñá (ou do Carme) nos permite 
analizar as características arquitectónicas da súa traza orixinal, xa que as outras tres, a Porta Nova, a de San Pdero e 
da de Santiago ou do Postigo, han sido reformadas (algo menos esta última), polas reformas posteriores. A Porta Miñá, 
no centro do lado Oeste do recinto en un lugar donde o terreo sofre un declive o cal fondo ocupa a citada porta, 
está franqueada por dúas amplias torres construídas case anteriormente de sillares graníticos dispostos a “soga e 
tizón. As portas, só parcialmente conserva este sistema e a Porta de San Pedro nin sequera eso pois está totalmente 
reconstruída, si ben Richmond xa apuntaba o arranque da torre dereita, con sillares. 

A cortina ou lenzo da muralla onde está emplazada a Porta Miñá é moi estreira (3,67 m.) e encontrase afondada 
bastante hacia atrás con respecto ós cubos flanqueantes, e incluso Richmond apunta o dato de que a cortina era 
máis estreita nas zonas de portas que no resto dos lenzos únicamente con espacio para acomodar a maquinaria da 
reixa, todo iso en orden a conseguir unha mellor defensa das portas. 

Encima da porta propiamente dita iría un piso cuberto que enlazaría co máis baixo dos dous existentes nas torres, 
quedando á altura do actual camiño de ronda e coa función entre outras de resgardar ós encargados do manexo 
da reixa, ademáis de permitir enfilar directamente a entrada. De tódolos xeitos, a Porta Miña tamén coñeceu 
reformas e destruccións que afectaron xustamente o espacio situado sobre o paso inferior, segundo recolle algún 
plano de 1867, que presenta un acceso, paralelo ó recinto, a esta parte interior da Porta. 

Cando vexamos os paralelos estilísticos e funcionais das fortificacións do Baixo Imperio insistirase no tema das 
portas que, por exemplo, foron perfectamente estudiadas e periodizadas por Richmond no caso da muralla de 
Aureliano. 
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De seguida describirei as portas seguendo o criterio marcano no plano de 1.871, é dicir partindo da Porta Nova, e 
seguindo o sentido contrario ás agullas do reloxo. 

Portas de trazado antigo 

PORTA NOVA (1.900 ) 

A súa existencia coñecese segundo escritos do Século XII. Serviu de saída hacia Brigantium. Era un arco de medio 
punto pequeño e baixo, flanqueado por dúas torres de sillares de granito. Posuía un corpo de guardia na parte 
superior, que a posterior foi utilizado como capela dedicada a Sta. Mariña. En 1.838 forneceuse de un fortín, que 
posteriormente se suprimiu. É esta a única porta aberta onde xa había outra, pero na súa apertura, seccionouse o 
cubo para darlle maior amplitude, derribouse por ruinosa en 1.899 reconstruindose en 1.900 segundo proxecto do 
arquitecto municipal Juan Alvarez de Mendoza que a súa vez seguía o elaborado por Cobreros para a porta Aguirre. 

Unha vez feita a subasta das obras, a solicituda de un edil, o Concello acordou que o arquitecto estudiase a 
construcción de duas habitacións, para albergar as oficinas de consumos, a ámbolos lados da porta similares ás 
existentes nas de Estación e Bispo Aguirre, pero feita a modificación só se aceptou unha por razóns económicas. 

Actualmente a súa configuración é a de 1.898, segundo o citado proxecto, para o que se modificou una das 
torres de flanqueo e se cortou a outra. Posúe unha habitación que estivo destinada a oficina de consumo. 

PORTA DO CARME: 

A súa existencia coñecese segundo escritos do século XII. A súa estructura era similar á antiga de Rúa Nova, 
sendo os arcos algo rebaixados. Existe no seu interior o oco abovedado de canon con unha curiosa estructura de 
madeira empotrada nos seus muros, onde se supón que se ubicaba o corpo de garda. 

Nesta porta, tamén existiu unha capela chamada dos Remedios. 

Como na anterior porta, en 1.838 fortificouse debibo ás Guerras Carlistas. 

As súas torres de flanqueo son de sillares de granito e é a Porta mellor conservada, cambiando o seu antigo nome 
de Porta Miñá pola do Carme. 

Foi modificado en 1.870, suprimindolle a súa escaleira de acceso ó corpo de garda. 

PORTA DE SANTIAGO: 

A súa existencia coñecese segundo escritos do século XII. O seu aspecto orixinal era semellante ó da Porta Miñá. 

En 1.759 e a expensas do Bispo Izquierdo e Tavira, foi ensanchada, colocándolle a fornela con Santiago 
Matamoros. 

En 1.838 dotouse de un fortín posteriormente derrubado en 1.841. 

Hoxe é unha porta con dous cubos asimétricos sendo o de maior tamaño de sillarejo de pizarra, e o outro de 
sillares de granito. 

Coñeceuse ata fai pouco co nombre da Porta do Pegigo ou Pexigo (Postigo). 

PORTA DE SAN PEDRO:  

A súa existencia coñecese segundo escritos do século XII, con nome de Porta Toledana. 

O Infante D. Felipe no século XIV colocou unha fortaleza no seu lugar. 

O seu aspecto definitivo data de 1.781, con arco de medio punto e un frontón partido no que se situou o escudo 
de Lugo entre dous Leóns Rampantes. 

Posuía corpo de garda que foi utilizado como capela das Ermitas, sendo derribado en 1.846. 

En 1838 foi fortificada debido ás guerras carlicas e derribado en 1.841, asi mesmo encheuse en 1.840 o foso do 
que foi dotada. 

En 1979 foi dotada de dúas torres de flanqueo de sillares de granito. 

PORTA FALSA:  

Castro Freire, fala da súa existencia no século XIII, pero non aporta documentación angunha ata 1.660, non hai 
constancia escrita dela como tal porta, nun acta capitular sobre a necesidade de cerrala. O sistema de porta falsa é 
máis ben unha costume extendida das fortificacións da Idade Media e Contemporánea. 

En calquera caso, a súa ubicación é asimétrica entre dous grandes torreóns moi separados, o que a descarta 
como porta romana. 

Fortificouse a causa das guerras carlistas, en 1.838, derrubandose o fortín en 1.845. 

A súa constitución actual, segundo reconstrucción de 1.755, é de arco de medio punto, as escaleiras de pizarra 
para salvar o desnivel entre o interior e o exterior son posteriores. 
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Portas as que a súa apertura se sitúa entre los séculos XIX e XX 

PORTA DO BISPO ODOARIO:  

O derribo da muralla realizouse por orden do alcalde D. Antonio López Pérez, a base de dinamita en 1.921. A 
porta é proxecto do arquitecto Sr. Saez, quen, debido a estar situada no Cubo nº XII, que facia de esquina da 
muralla executouna con un arco de doble curvatura, executándose en 1.928. 

Os seus aparellos son de sillería e pizarra, e no derribo da Muralla encontrouse unha canalización diagonal realizda 
con doble muro de ladrillo e cuberta de lousa de granito. 

Esta porta serve de unión entre a ronda exterior e un eixe leste-oeste da ciudade (calle Montevideo). 

Nos laterais de paso hai duas habitacións para os fielatos ós que se accede por un vano de arco de medio 
punto. 

PORTA DO BISPO AGUIRRE. 

Esta porta abrese en 1.894 para comunicar o seminario, o cemiterio xeral, e o que pretendía ser o parque Moltó. 
A súa apertura efectuouso en 1.894 segundo o proxecto de D. Nemesio Cobreros, e para iso foi necesario derribar o 
cubo XXXVIII, o devandito proxecto non contemplaba os fielatos, que se incluiron a posteriori na modificación, 
seguindo a pauta da porta da Estación, si ben posuen unha amplia ventá para iluminación interior. 

PORTA DO BISPO IZQUIERDO:  

Para a súa apertura en 1.888 baixo o proxecto do arquitecto D. Nemesio Cobreros, houbo que derribar unas 
escaleirars de acceso ó adarve. Dela parte o reducto Cristina. O seu aparello é de sillería de granito. 

A falla de comunicación da cidade co xulgado situado na nova cárcere estramuros, orixinou a súa apertua, 
incluindo unha habitación para fielato situada na parte esquerda. 

PORTA DA ESTACIÓN:  

Co motivo da chegada do tren a Lugo en 1.875, faise precisa unha rápida comunicación entre o centro da 
cidade e a estación. En 1.864 xa se fala da posible apertura dunha porta que se materializa dez anos depóis en base 
o proxecto do arquitecto provincial D. Nemesio Cobreros e Cuevillas, para iso derribanse os cubos LXIV e LXV en 1870, 
e abrese a porta que xa incluía sendas habitacións nos dous corpos basamentales. 

Posteriormente, en 1.918 ampliase segundo o proxecto do arquitecto D. Luciano Travadelo quen empleou por 
primeira vez na muralla formigón armado como material estructural, o seu aparello e de sillería de granito. 

PORTA DO PRÍNCIPE OU DE SAN FERNANDO (1854 E 1962) 

Foi unha das cinco portas contemporáneas, chamada do Principe en honor do futuro Alfonso XII. A excepción de 
ésta, tódalas demáis se proxectaron con habitacións destinadas a fielatos nos que se facían efectivos os dereitos de 
portas e consumos, ou a transformadores de enerxía eléctrica. Coñecida tamén como porta de San Fernando 
abriuse en 1.854 e o proxecto foi do maestro de obras José Sánchez. 

No 1.962 sustituiuse pola actual, ampliándoa, de acordo co proxecto do arquitecto municipal Ruperto Sánchez 
Núñez. Esta porta está integrada por dous corpos basamentais de granito coroados por una imposta da que 
arrancan dous arcos directrices. 

Os ocos, destinados a albergar transformadores. Fixeronse en formigón en masa, chapados exteriormente con 
sillares de granito de 30 centímetros de tizón en aparello normal, con xuntas horizontais en bisel e labra tosca ou 
apicotada. 

O camiño de ronda ou adarve. 

En relación con este elemento tan característico, o recinto lucense, dada a súa anchura e continuidade 
completa, podese colexir, segundo o dito antes, que quedaría cuberto nos tramos das torres con posible tellado de 
madeira, e tamén nas zonas de encima das portas onde se fai necesaria a hipótese de ventás, ou mellor, de 
troneiras dirixidas ó frente. No resto da Muralla, esto é, nos lenzos de cortina entre torre e torre, é posible que o adarve 
quedase ó descuberto anque cicais con un almenado do que non nos chegaron proba arqueolóxica nin 
documental algunha, a non ser que se queira traspoñer o sistema de almenas do cubo que aparece no grabado de 
1.850 desprovisto xa dos seus corpos altos, pero de existir almenas, sería dun tipo que aparece plasmado en 
mosaicos, moedas e algunhas outras representacións do Baixo Imperio, que de tódolos xeitos tomaranse a título 
orientativo, e que fan pensar en parapetos almenados coroados por elementos triangulares e/ou esféricos. 

Rampa e escaleiras de acceso ó adarve. 

Existe hoxe unha rampa, cinco escaleiras exteriores e trece interiores, (destas 10 exhumadas) descubertas ata a 
data. 
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RAMPA DE ACCESO Ó ADARVE: 

Xunto á Porta de Santiago. A súa orixe non está determinada, anque o seu trazado orixinal era perpendicular ó 
adarve. Tras os danos ocasionados pola Xunta Revolucionaria en 1.846 proxectouse outra que accedia oblicua ó 
adarve, por D. Joaquín Cortiñas, sendo éste o seu trazado actual. 

ESCALEIRAS EXTERIORES: 

- Escaleiras da Porta Nova: 

Delas coñecese unha restauración no 1.852. 

Escaleiras da Praza de Campo Castillo. 

Realizaronse en sustitución das que se demoleran para abrir a porta de Bispo Izquierdo. Foron realizadas en 1.890 
segundo proxectos de D. Nemesio Cobreros, o seu trazado irregular xustificase pola necesidade de salvar portas e 
ventás das edificacións existentes. 

Escaleiras da Plaza do Cantiño. 

Sufriron modificacións nos años 1.787 e 1.852, data na cal adopta o a súa configuración actual. 

Escaleiras do Carril Do Gato Mouro. 

Foron unhas das máis antigas, estaban situaas onde hoxe se encontra a porta da Estación, derrubaronse no 
1.839. No 1.880 construironse outras ó lado da mencionada Porta que son as que se conservan na actualidade. 

Escaleiras da Porta Falsa. 

Na actualidade é do 1.887 segundo proxecto de D. Nemesio Cobreros a petición dos veciños para sustituir a 
outras que foron derrubadas no 1.876. 

ESCALEIRAS INTERIORES: 

Son os accesos primitvos e accedese a elas mediante poternas nos muros da muralla. 

As máis próximas á Porta de Santiago descubrironse no 1.962 e son de duas as. 

No 1.964 descubrense outra similares ás anteriores nas proximidades da Porta de Obispo Aguirre. As últimas 
descubertas nos años sesenta, iguais ás anteriores están próximas ás escaleiras do Cantiño. 

No 1.989 descubrense e escavanse outras duas escaleiras nos cubos LXXIV e LXXIX durante o proceso de 
execución das obras de rehabilitación, fruto das cales se detecta asi mesmo a existencia de escaleiras nos cubos 
LXXII ó LXXX, ambos incusive. 

A partir das obras de restauración do 1996, descubrense as escaleiras seguintes nos cubos IV, XXXIX, XLII, LXI, LXII, 
LXXIX. 

Tódos estes hachazgos, levanme a indicar o feito de que existen escaleiras interiors en tódolos cubos originarios da 
muralla. 

As escaleiras e outros accesos. 

A subida ó camiño da ronda e ás portas altas da fortificación carecía ata fai pouco de datos arqueolóxicos 
propiamente ditos e fiables, ó igual que ocorría por exemplo, nas murallas de Barcelona onde só aparecen uns restos 
de construcción que podan atribuirse a unhas escaleiras. En principio, Richmond e Arias supuñan que estos accesos 
se encontrarían tanto no interior do recinto como paralelos ó mesmo (como na Muralla de Roma). 

En Lugo, as catro escaleiras e a rampa de acceso o camiño da ronda son “modernos” e no Plano de Arquivo 
Histórico Militar do 1.871, constan outras escaleiras en lugares como a actual Porta do Bispo Esquerdo ó lado da Porta 
Miñá. Pero nese mesmo plano, e en outro do 1.873 do Arquivo Municipal, , observase caramente que o acceso sito á 
dereita da Porta Falsa completabase con una escaleira de dobre derrame embutida dentro do propio recinto, co 
que se convirte no primeiro dato gráfico sobre o tipo de acceso primitivo, que máis recientemente foi comprobado 
co achado de outras escaleiras en varias zonas daquel. 

No 1.962, e logo no 1.964 e en anos sucesivos, decubrironse os primeiros ocos con escaleiras dentro da propia 
Muralla, primeiro, detrás da calle Clérigos, logo á esquerda da Porta do Bispo Aguirre e máis tarde outro entre a Porta 
de San Pedro e a da Estación. Todos eles tiñan a mesma disposición: un oco no paramento interior, a uns 4/5 m. 
sobre o nivel de cimentación, e logo un derrame en duas as afrontadas que suben ata ó adarve, todo en sillarejo de 
pizarra. 

Posteriormente e como xa se dixo, nas últimas obras de 1990, no sector Porta Falsa- Porta de San Fernando 
descubrironse outros catro accesos primitivos ademáis de comprobar o oco (hoxe tapiado) do que se abría á actual 
escaleira da plaa de Ferrol. Novas documentais permiten supoñer outras escaleiras antigas ó lado das portas Miñá e 
Nova a comprobar con futuras prospeccións/escavacións. 
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Apuntouse a posibilidade de que cada torre tivese un acceso deste tipo, anque iso parezca excesivo, tanto 
dende o punto de vista funcional (dada a proximidade das torres). Como polo que podería afectar á consistencia do 
propio recinto.  Por outra banda xa se comentou ó tratar do trazado e da relación da Muralla co seu entorno 
arqueolóxico, que a ubicación das escaleiras ata ahora descubertas non sintoniza exactamente coa maior 
abundancia ou concentración dos restosda trama urbana de Lucus Augusti. 

É este un dos problemas, que intentarán resolver as investigacións futuras, tanto sobre base documental, como 
sobre todo, fundamentándose en prospeccións ou escavacións arqueolóxicas aproveitando ó máximo métodos e 
tecnoloxías avanzadas complementarias do método arqueolóxico tradicional. 

A subida ó camiño da ronda, non obstante, sabemos que tiña que contar con rampas de terra (¿ou de madeira?) 
para chegar a aqueles ocos a certa altura do chan, ademáis da posibilidades de facerse con escadas de man en 
determinados casos, anque sempre utilizadas como medios auxiliares. 

Elementos Singulares 

O REDUCTO CRISTINA: 

No século XIX, entre os anos 1.836 e 1.838 reforzase a muralla, dando continuidade á mesma construindo un 
baluarte chamado “O Reducto Cristina” na zona comprendida entre os cubos XLIII a XLVII, a cal estaba ocupada por 
casas a partir do século XV. 

Dito reducto rompe co trazado antigo e adopta a forma angular. 

Hai que facer mención ás guerras carlistas como elementos determinantes das fortificacións da muralla nos 
primeiros años do século XIX. 

Sen dúbida a obra máis importnte das realizadas na muralla no século XIX, e cicais en toda a súa historia, foi a 
construcción do baluarte ou bastión angular que se fixo para comunicar o camiño da ronda entre as postas de 
Santiago e a de San Pedro, pois o seu paso acabase interrumpido antes pola fortaleza ou Castelo e despois polo 
Cárcere da Coroa e outras edificacións propiedade do Concello e/ou da Mitra episcopal construídos sobre a misma 
muralla. 

Segundo o informe realizado con posterioridad á obra, en febreiro do 1.839, pola Comandancia de ingenieros da 
provincia, a cidade estaba sin defensa no que se refire a zona de Campo Castelo, ó estar ocupado o espacio 
interrumpido da muralla por alguhas cass que teiñan porta ó exterior do recinto, polo que consideraba que por 
aquela parte a plaza forte quedaba aberta. Fundamentándose en isto, o Capitán xeneral, implicando á Deputación 
Provincial, dispuxo que se proxectaran e executaran unha obra para defender aquela parte. 

O añadido foi unha obra feita por razóns militares e públicas pero tamén con un matiz conmemorativo, para 
perpetuar a memoria do reinado de Isabel II con motivo da constitución política da monarquía, acabada de 
proclamar. Ó interese e celo con que a Diputación procurou proporcionar á capital a completa seguridade dos seus 
muros, engadiase a incomparable avantaxe de contar con un recinto cómodo e delicioso que serviria de paseo ós 
seus habitantes. Para iso acordouse colocar nun punto principal dos seus cimentos unha caixa de chumbo contendo 
un exemplar da Constituciójn, varias moedas de ouro, prata e cobre co busto de Isabel II e unha copia do acta do 
día no que a Diputación determinou a construcción do reducto. Unha comisión formada por Manuel Anselmo 
Rodríguez e Manuel Becerra comprimentou esta parte do acordo e, dende aquel momento, o bastión angular ou 
“Reducto “ recén construído leva o nome da entonces reina rexente María Cristina. 

Colocada cerca do vértice exterior do bastión, podese ver unha placa de mármol con unha inscrición que dice: 

CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS. A EXPENSAS 

DE LA EXCMA.  DIPUTACION DE LA PROVINCIA 

DE LUGO SE HA LEVANTADO ESTA PARTE DEL 

RECINTO PARA LA DEFENSA DE ESTA CAPITAL 

CONTRA LA USURPACION. AÑO 1837 

A obra, rematada no 1.838, tivo un coste total de 4.137 reais, incluído o corpo de garda e adicions posteriores, e 
para a súa construcción houbo necesidade de celebrar varias reunións cos propietarios das casas contiguas ó 
Cárcere do Castelo, así como derrubar unha casa acaroada a un dos cubos da muralla na parte da Mosqueira. 

Outras obras feitas neste intre da Primeira Guerra Carlista, para mellorar o estado de defensa da plaza, foron o 
revestimento en toda a súa altura do torreón próximo á cañería da fonte (na zona da Porta de San Fernando, ainda 
inexistente, onde un oco daba paso o acueducto romano reformado polo Bispo Izquierdo no 1.756), outra actuación 
similar xunto á  capela do Carme onde se reparou todo o parapeto ou pretil (máis de 4.000varas) contruíndose as 
banquetas correspondentes, e, por fin, a protección con fortines das portas Falsa, de San Pedro e de Santiago. Nestas 
obras e en outras reparacións menores invertironse 20.709 reais e 8 maravedíes, que pagou a Deputación Provincial. 

Existe unha relativmante extensa documentación sobre os citados fortines que os militares crian convinte facer, 
para aumentar os fogos, nas portas de San Pedro e Santiago, Miñá e Nova. Consideraban necesario construir 
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pequenos corpos de garda en outros tantos torreóns e doble número de garitas de madeira, así como facer 
algunhas cañoneiras e remediar os defectos de outras xa existentes e os das suas explanadas, construir oito 
espaldons de terra e tepes. 

Tales fortíns ante as portas resultaron de unha gran incomodidade para o uso nornal destas xa que as novas 
defensas non permitian o libre paso de carruaxes e na Porta de San Pedro chegaba a atorar a entrada dunha casa.. 
O fortín situado no Postigo de Santiago impedia o paseo exterior e tamén o acceso ás hortas que había nas 
inmediacións da capela do Carme, de sorte que os propietarios das fincas non podían utilizar os carros para o 
traballo e cultivo das suas terras. Pero a pesar das reiteradas protestas do vecindario e das solicitudes do Concello a 
autoridade militar, os fortines non foron demolidos ata 1.841 e o da Porta Falsa no 1.842. 

O CUBO DA MOSQUERA 

No cubo XLVIII conservanse os restos dos corpos altos das torres. Son duas ventás de rajuela de pizarra medio 
punto, de 1,43 m. e 1.53 m. de alto e 1,15 m. de ancho. A súa estrutura coincide co grabado publicado no 
Semanario Pintoresco Español do 1.850 no cal aparecen dous corpos altos. 

Este cubo permitenos afirmar a existencia de catro ventás por piso, que enfilaban as cortinas. O tamaño destas e 
a separación entre as torres indicanos un sistema de defensa tipo de fogo cruzado a base de arqueiros e armas 
arroxadizas sin “Ballistae”. 

Algúns autores como Richmond inclinanse por que o segundo corpo se realizase con enmadeirado unido o 
inferior mediante escaleira ou escada de man, sendo a sua cuberta de duas ou tres augas, máis que un tellado 
plano e almenado. 

No 1.787 había edificacións acaroadas a éte cubo e ó anterior pola cara intradós da muralla. 

Edificacións Adosadas 

A resolución histórica destas edificacións poden resumirse ou sintetizarse en sete etapas. 

1.700-1.787 –Comenzos de século XVIII. Nestes anos, o Concello, debido á falta de recursos económicos decide 
aforar os ocos existentes entre os cubos da muralla con unha renta anual de catro reais cada un, para os que 
cultiven, ou ben edifiquen neles. Con esta medida, o ano 1787, se detecta a existencia de 57 edificacións, sendo 
entón cando o Capitán xeneral do Reino prohibe a Construcción de novas edificación. 

1.787-1.808.-Dende 1.787, segundo o exposto, non se construen novas edificacións e en 1.809 durante a guerra 
da Independencia os franceses proceden á destrucción das edificacións acaroadas. 

1.819-1.870 No 1.810, o Capitán Xeneral concede permiso para acaroar novas edificacións, no 1.883, durante as 
Guerras Carlistas ordenarase derribalas, procedendo logo a construir máis. No 1.846 a casusa do Alzamento do 
Coronel D. Miguel Solís e Cueto, bombardease a cidade, e con elo producese o derrumbamento de varias 
edificación 

1.879-1.900 A partir do 1.870 iniciase de novo a construcción das edificacións adosadas na zona comprendida 
entre as portas de “San Fernando e Nova” no trasdós da Muralla, si ben no intradós, ronda interior, fruto da acción de 
D. Nemesio Cobreros no 1.876, esixense retranqueos de 6 m. a partir da muralla para poder edificar. 

1.900-1.974.- Última etapa. No 1.953 ano de vital importancia, o Concello en colaboración coa Dirección Xeral 
de Bellas Artes, deciden eliminar as edificacións acaroadas o trasdós, da muralla, as cales ascendian a un total de 
130 edificios e 1.429 cobertizos. 

Posteriormente polos decretos do 8 de xullo e 3 de agosto do 1.971, declarase de utilidade pública a demolición 
dos devantidos edificios e a urxente ocupación dos mesmos, comezando así as actuacións que culminarán coa 
demolición das devanditas edificacións e restauración posterior da Muralla nl 1.974. 

Outros elementos. 

Sobre a existencia de poternas, portillos ou pasadizos elemento de alto interés militar, non poden considerarse 
como tales algunhos ocos existentes en certos lugares do recinto, por corresponder a épocas máis ou menos 
recentes. Cabe a posibilidade de considerar como tal á Porta Falsa (como indicaría o seu propia nome, aunque é 
unha denominación típica da fortificacións medievais). Non existen demasiados indicios nin pistas para orientar a 
investigación a este respecto, e de tódalas formas hai que sinalar que a falta de poternas parece común en tódalas 
fortificaións hispánicas do Baixo Imperio. 

Por último, as necesidades defensivas do recinto fan probable a existencia de fosos á pé da Muralla para protexer 
as áreas frontais, xa que dende as torres e lenzos de cortina únicamente podían ser defencida con armas 
arroxadizas. A posibilidade de fosos basouse durante algún tempo na aparición da manantiais de auga cerca da 
Porta de Santiago, o abrir a Porta do Bispo Aguirre e derribar duas torres, e o construir o Edificio do Seminario Menor. 
Sen embargo, unha serie de escavacións realizadas dende 1.986 en áreas publicas e solares privados parecen 
documentar mellor a existencia de fosos, anque com xa supoñía Arias en 1972, a cierta distancia do paramento 
exterior. Efectivamente, a non menos de 4 m. do recinto, con una anchura ó redor de 4 e 5 m., (todo iso por término 
medio), documentouse a presencia dun foso escavado na pizarra natural, na Plaza da Constitución nos solares 53-54 
da Ronda e nalgún outro lugar (datos ainda inéditos, pero o parecer certos). Este foso sería a reenchido entorno o 
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século XV, para permitir a utilización viaria, urbán e incluso agrícola, de toda a franxa fronteira o recinto por un lado 
exterior. É posible que non rodease o recinto na súa totalidade (vid. infra.) 

Con todo, a comprobación arqueolóxica da existencia deste elemento sería preciso continuar as excavacións 
científicas en áreas paralelas pero a certa distancia dos muros, cuestión que hoxe por hoxe, non é sempre realizable 
no caso de Lugo, Hai que sinalar que a presencia de fosos nos recintos baixo imperiais foi cuestinada xa por Genier, e 
a constatación da escasa cimentación da Muralla de Lugo xa apuntaba a que a existencia daqueles o pé da 
mesma era practicamente imposible. Hai que lembar, por outra banda, que Richmond conseguiu documentar e 
incluso datar a construcción de fosos na Muralla de tardía de Roma, e sabemos que tamén se contemplaba a 
posibilidade, real, de aproveitar para este elemento defensivo, a presencia de ríos e outras correntes de auga, incluso 
mediante desviación, temporal ou definitiva, como recomendan algúns tratados poliorcéticos e como apuntaba no 
seu día o propio Vázque Seijas. 

Vistas as características arquitectónicas das murallas, non está de máis facer unha referencia breve ó xeito en que 
éstas foron construídas, esto é, o relativo a man de obra, anque ó analizar as causas e o contexto histórico da 
construcción dos recintos baixo imperiais se volva sobre iso, e en todo caso, advertindo que os datos existentes para 
Lugo son practicamente nulos e só se poden facer extrapolacións de outras partes do Imperio. 

Foi tamén Richmond que apuntou ó tratar das murallas de Roma, que a erección das fortificacións tardías 
deixouse nas mans dos collegia ou brigadas de obreiros civís ó mando de inxenieiros militares. Nos casos hispanos, 
éstes eran de máis de probable procedencia lexionaria, o persoal propiamente militar estaría demasiado ocupado 
en outros aspectos da defensa, véndose implicado tamén no envío de vexillationesd ó limes renano recén invadido. 
Este emprego de collegia ou gremios ciudadáns está ben documentado, (o mesmo que a dirección de arquitectos 
militares), ata época constantiniana, como constata o autor latino Malalas. 

 
1.2.2.2._ DESTRUCIÓNS E REFORMAS. 

 

PRIMEIRA ETAPA: DO S. III AL S. XVI 

Lamentablemente, non temos demasiados datos e novas, nin documentais nin arqueolóxicas, fahacentes e 
fiables sobre as destruccións, reformas, reutilizacións ou obras na Muralla de Lugo dende a súa construcción ata 
prácticamente a segunda metade do século XVIII, na que os arquivos xa arroxan algunha luz sobre este tema. É, polo 
tanto, este aspecto un dos prioritarios a considerar en calquera proposta ou plan de investigación sobre o recinto de 
Lugo e en historia, xa sore a documentación medieval e moderna, xa sobre bases arqueolóxicas científicas. 

A primeira nova sobre algún tipo de obras na Muralla, unha vez decaída a súa función na época romana, a 
proporciona Teijeiro e Sanfiz, que sinala que foi reformada “polos suevos e os godos” (pobos ós que presumiblemente 
el achaca a colocación dos materiais arqueolóxicos e epigráficos achados na fortificación), dende logo, tales 
reformas, no caso de existir non chegaron a ser documentadas ata nos. Sabemos que en época sueva Lugo foi 
capita e punto neuráxico do reino, pero calquera hipótesis a propósito da Muralla carece hoxe de base arqueol´xica, 
e non parece que nin o continxente de poboación sueva nin o desenrrolo histórico do seu asentamento, permita 
supoñer incidencia algunha na mesma. 

En cambio, parece mellor documentada a estancia en Lugo sen haber feito obra algunha na Muralla, segundo 
consta por diplomas posteriores (¿), dos musulmanes ó mando de Muza que emplazou aquí a súa base de 
operacións militares sobre os rebeldes dos montes de Asturias e Cantabria, e donde recibiu a orde de voltar a Oriente 
segundo refire Sánchez-Albornoz. Así encontramos que un Privilegio de Alfonso II á igrexa de Lugo no 832 e que 
recolle Risco na España Sagrada, mencionase que a cidade quedou intacta da invasión musulmana. Tería menos 
sorte o recinto casi dous séculos despóis, cando Almanzos no 892 consegue levantar definitivamente o cerco, anque 
non sabemos cal foi o pedazo derruido (¿) debeu de ser axiña reparado por canto o perigo de “razzias” musulmanas 
seguía existindo. (A nova a dá Amor Meilán, que a recolleu a súa vez de Vesteiro Torres, sen que saibamos o grao de 
fabulación que corresponde a cada un). 

Posteriormente, na época de Alfonso VI, (1.065-1.109), tamén parece ser, (según L. Gª Quinteros) que a rebelión 
do conde Rodrigo Ovéquez deu lugar a que as hostes reais abrisen “brechas” no recinnto (¿). O infante Don Felipe, fillo 
de Sancho el Bravo, construiu, (segundo consta na documentación do Cabildo de Lugo que cita Vázquez Seijas), 
unha fortificación ou torre sobre a prota de San Pedro, que logo cedería o bispo Don Juan Hernández. Respecto a 
esta castelo ou fortaleza, o P.Risco indica que as “torres de pedra sillar” pertencerían ás obras do Infante segundo o 
arquivo do Cabildo. Posiblemente, a fábrica da fortaleza tiña bloques ou sillares de granito, pero non por iso hai que 
creer que tódalas torres feitas de tal xeito sexan medievais, nin moito menos, porque hainas lonxe da posible 
ubicación de dita fortaleza, e porque as torres con sillares xa vimos que solían usarse para flanqueo das portas 
romanas. Restos de granito escadrado existen naquela porta en nun anaco da cortina adxacente, o cal xa o 
observara Richmond, polo que nad a impide tampouco que aceptemos que as obras do século XIV se fixeran como 
menciona Risco. Outra posible ubicación da fortaleza de Rodrigo Ovéquez podería ser o sector entre a Porta Miñá e a 
Nova, onde a mampostería de tipo errático e as senais de refraccións no monumento son abondosos. 

Un problema similar se esboza coa chamada na documentación "Almena do Rei", para uns localizable no sector 
Porta do Bispo Esquerdo - Porta de San Pedro, e para outros no do Carmen - Campo dá Forca (?). Un análise máis 
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exhaustivo e detallado da documentación medieval podería axudar á arqueoloxía nas investigacións futuras sobre 
estas fortalezas situadas sobre (ou ó lado de) a Muralla. 

Estas e outras torres aparecen citadas nos diversos asedios que sufriu Lugo pero en moitos casos trataríase de 
simples remozamentos da obra romana, se pensamos en que as torres dispuñan de dous pisos altos, de clara 
utilidade defensiva. 

Un dos asedios sufridos sitúase nun momento clave para a historia galega como é o dos Irmandiños, no s. XV no 
cal non sabemos se a Muralla recibiu ou non grandes danos, xa que ó asemellar chegouse a un trato entre sitiadores 
e sitiados, onde interviñeron delegados reais e o mesmo conde de Lemos. 

Nos séculos XVI e XVII non consta derrube nin reforma do recinto, aínda que elo non quere dicir que non o 
houbese, e unicamente se pode mencionar que en 1597 se fala dunhas "torres do Conde" entre a Porta Falsa e a 
Nova (como recolle Vázquez Saco), e en 1667 se cita a torre da Noriega (ou da Muriega), nomes ambos 
posiblemente en relación con propietarios ou con acontecementos de ou nas torres en cuestión, tal como sinalaba 
Trapero Pardo. 

SEGUNDA ETAPA: DO S. XVIII Ó S. XX 

a) Restauracións e modificacións nos paramentos. 

b) Demolición, reparación e reconstrucción de cubos. 

c) Arranxos, modificacións e apertura de portas. 

d) Modificacións nos accesos. 

e) Outras reformas. 

 

a) Restauracións e modificacións nos paramentos. 

ANO 1778 

En varias ocasións se reconstruiu a chamada Muralla do Rei. Ameazaba ruína polo que se ordenou a súa 
demolición e reconstrucción. Fixo a obra Xoán Andrés Palmeiro. 

ANO 1806 

Asemella que neste ano reparouse un anaco da muralla comprendido entre as portas Falsa e Nova, colocando 
no interior unha lousa coa seguinte inscrición: 

Reinando Carlos IV, por orde do Concello de Lugo, os seus cidadáns redificaron no ano 1806 esta parte arruinada. 

ANO 1836 

Reparación xeral a cargo do arquitecto Afasto Andrade Yáñez, que afectou á desaparición de varios cubos e ós 
restos que quedaban dos corpos posteriores, construcción de troneiras para baterías. As obras sacáronse a poxa 
pública en 43.005 reais. 

Se reconstrue o pretil exterior baixo a dirección do Corpo de Enxeñeiros Militares. Posteriormente foi modificado de 
acordo a un plano xeral, rebaixando a súa altura. A pedra sobrante foi utilizada no interior que servía de asento. 

ANO 1840 

Derrúbase un anaco de paramento polo interior xunto á escaleira da Porta Falsa. O seu superficie era de 57 varas 
cadradas. Efectuou a reparación Tomás Vilar pola que cobrou 360 reais. 

ANO 1843 

O pretil atopábase en mal estado por diversas partes, encargándose ó celador da muralla que se fixese a 
reparación. 

ANO 1857 

Ordénase a construcción dun pretil en toda a liña da muralla, pola parte interior para protexer ós transeúntes. 

ANO 1874 

Repárase o pretil exterior, deixándoo á altura de 1 metro. Colócanse asentos macizos con cubertas de osa nos 
cubos das Portas de Santiago e Miñá. 

Repárase o pretil interior cubríndoo con capas de lousa. Pretendíase remprazalas pouco a pouco con pezas de 
granito. 

ANO 1906 
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Se reconstrue un anaco de muralla nas proximidades da Porta da Estación. Foi realizada a obra por Bernardo Ares 
na cantidade de 1.600 pesetas. 

ANO 1912 

Se reconstruen 23 metros de paramento, nas proximidades da Porta da Estación. Se orzamentou a obra en 
1.987,55 pesetas. 

b) Demolición, reparación e reconstrucción de cubos 

ANO 1861 

Repáranse tres cubos que ameazaban ruína. Un nas inmediacións da Porta Falsa, precisando a reconstrucción de 
16 m2; outro preto da Porta Nova, tendo que facerse un sotillado na base ata unha altura de 2,5 metros; e o terceiro 
entre a Porta Nova e Miñá, no centro do chamado Campo dá Forca, precisando a demolición de 8 m2. As obras 
foron realizadas por Antonio Doel en 1.000 reais. 

ANO 1875 

Derríbanse dous cubos situados a ambos lados da Porta da Estación. Efectúa a obra Ambrosio Doel por 8.049 
pesetas. 

ANO 1876 

Derríbanse dous cubos laterais da Porta da Estación. 

c) Arranxos, modificación e apertura de portas 

ANO 1621 

Se reabre a porta denominada do Hospital, e máis tarde Falsa, con motivo do traslado ós pazos dos duques de 
Arjona do hospital de San Bartolomé. Foi modificada posteriormente en 1798. 

ANO 1759 

O bispo frai Francisco Esquerdo e Távira, no seu desexo de investir parte das rendes da súa dignidade en diversas 
reparacións na muralla, incluíndo a ampliación da ata entón denominada porta do Postigo, con obxecto de permiti-
lo paso de carruaxes. De autor anónimo, poténciase como porta de saída ó colocar polo interior unha fornelo coa 
imaxe de Santiago Matamoros e ármalas do prelado, coa data Ano 1759. 

ANO 1774 

Elimínase un paredón de pedra seca, situado sobre a Porta chamada de San Pedro, que pisaba encima do seu 
arco, impedindo a vista dende o adarve do Campo de San Roque. 

ANO 1780 

Arruínase un lintel de madeira colocado á altura dos postigos da Porta de San Pedro. Se redifica, colocando o 
escudo da Cidade entre dous leóns rampantes e unha cartela que di: 

ESTA PORTA 

REDIFICO 

DE ORDE DA CIDADE O 

ANO 1781 

ANO 1789 

Para evitar escándalos o antigo corpo de garda da Porta Nova, dedicado a capela coas imáxenes dos Remedios 
e Santa Mariña, cerranse as portas de acceso clavando as entradas. 

ANO 1806 

Arruinsase o corpo de garda, destinando a capela de San Ramón, da Porta Miñá. O concello aforaa o veciño da 
casa colindante para utilizala como habitación, polo tempo de tres xeneracións reinantes e vintenove anos máis coa 
renta de 8 reais anuais. 

ANO 1839 

Dáse por ruinoso o corpo de garda da Porta de San Pedro, solicitando o comandante xeral ó Concello o amaño 
da súa escaleira e piso de garda. 

ANO 1846 

Derríbase a escaleira que daba acceso á capela das Ermitas na Porta de San Pedro, ascendendo o seu importe 
a 900 reais e 26 maravedis. 

ANO 1853 

Derríbase a capela ou corpo de garda da Porta de San Pedro. 

ANO 1860 
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Tápanse uns ocos existentes na parte interior da Porta de San Pedro, orixinados ó derriba-la capela ou corpo de 
garda. 

ANO 1853 

Constrúese a nova Porta denominada do Príncipe Alfonso. O seu orzamento foi de 22.852 reais. As obras 
finalizaron o 22 de maio de 1854. 

ANO 1870 

Demólese o corpo de garda da Porta Miñá, incluíndo a súa escaleira de acceso. 

ANO 1874 

Fanse obras na Porta Miñá, co fin de evita-lo derrubamento do arco interior. 

ANO 1874 

Ábrese unha nova porta para comunica-la praza de Santo Domingo coa estación de ferrocarril. O proxecto foi 
elaborado polo arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas, ascendendo o orzamento a 21.858,79 pesetas. 

ANO 1887 

Con motivo do traslado do xulgado de primeira instancia ós locais da nova cárcere, o xuíz pide ó alcalde a 
apertura dunha nova porta na muralla para ter un acceso máis cómodo co centro da cidade. 

O proxecto foi realizado polo arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas. A obra adxudicouse en 5.095 
pesetas a Manuel Penedo. Para abrila aproveitouse a emprazamento dunhas escaleiras de acceso á muralla, que 
foron derribadas. 

ANO 1894 

En 1891, a Comisión de Obras Publicas presenta unha proposta para abrir unha rúa e porta na muralla que 
puxese en comunicación pártea baixa da Alameda coa rolda exterior. Encárgase o proxecto ó arquitecto provincial 
Nemesio Cobreros e Cuevillas, pero non se puxo en execución ata 1894. A obra foi adxudicada en 11.000 pesetas a 
Xosé Vina, e para a construcción derribáronse dous cubos, nun dos cales apareceron dúas inscricións romanas. 

ANO 1900 

En 1896, o arquitecto municipal informa do mal estado en que se atopa a Porta Nova, facéndose preciso o 
derribo. Declarada ruinosa encárgase o proxecto ó arquitecto Xoán Alvarez de Mendoza. 

A antiga porta foi derribada no mes de decembro de 1899, rematándose a construcción da nova no mes de 
abril de 1900. A obra foi adxudicada a Anxo López Carril e custou 5.590,34 pesetas. 

ANO 1918 

A nova porta que substituíu á primitiva da Estación, foi proxectada polo arquitecto municipal Luciano Travadelo, 
dándolle o nome de Emilio Castelar. Foi adxudicada a Eduardo Palmeiro Cumbraos en 14.800 pesetas. 

Para obter fondos destinados á súa construcción, acordouse cede-lo disfrute temporal dos ocos existentes a 
ambos lados da porta, derribando dous cubos, pola cantidade de 16.000 pesetas e réndea anual de 25 pesetas 
durante sesenta anos. 

ANO 1924 

En 1921 con motivo da iniciación das obras do novo hospital, o alcalde Anxo López Pérez, manda dinamitar unha 
parte da muralla para abrir unha nova porta, a do Bispo Odoario, o que se fixo sen autorización a pesar de estar 
declaradas as Murallas Monumento Nacional, o que deu lugar a que o Tribunal Supremo rexeitase un recurso 
presentado polo Concello, mandando repoñe-las cousas ó ser e estado que tiñan antes de derribarse a muralla. 

O proxecto foi redactado polo arquitecto nomeado pola Dirección Xeral de Bellas Artes, Ramiro Saiz, dependente 
do Ministerio de Instrucción Pública. O orzamento foi de 43.801,08 pesetas. A obra rematouse en 1928. 

ANO 1967 

Derríbase a antiga Porta do Príncipe Alfonso, para ampliala, construíndose outra nova. O proxecto foi realizado en 
1962 polo arquitecto municipal Ruperto Sánchez Nuñez. Dálle a anchura de 12,50 metros para que permitise a 
entrada e saída de vehículos e persoas. Ampliábase 7 metros máis que a antiga. 

d) Modificacións nos accesos 

ANO 1839 

O 15 de xaneiro, o comandante xeral da provincia orda ó Concello que demola a escaleira situada no 
denominado Carril do Gato Mouro, para evita-los excesos que se cometían nel. 

ANO 1846 

A Xunta Rebelde da revolución de 1846, causara danos, non só nas casas arrimadas á muralla, senón tamén na 
mesma fortificación, esnaquizando a rampla de acceso situada nas inmediacións da Porta do Postigo, acordando o 
concello reparala e volvela ó estado que tiña con anterioridade. A obra foi realizada por Xosé Sánchez, custando 105 
reais e 26 maravedis. 
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ANO 1852 

Se reconstrúe a escaleira das inmediacións da Porta de San Pedro, no Cantiño, co obxecto de evita-la 
interrupción do paseo. Destínanse para a obra 750 reais. 

Repáranse os chanzos da escaleira da Porta Nova, facendo naquel lugar un anaco de paseo co obxecto de 
suprimir un entrante que o estreitaba. Destínanse 600 reais. 

ANO 1870 

Modifícase a rampla de acceso á muralla de tal forma que se despraza varios metros cara a esquerda. O 
proxecto estaba rematado no mes de outubro sendo realizado por Joaquín Cortiñas. O seu importe ascendía a  
1.283,65 pesetas. As obras foron adxudicadas a Anxo Somoza, e rematáronse no mes de outubro de 1871. 

ANO 1887 

O 1 de marzo un grupo de veciños solicita ó Concello a construcción dunha escaleira que dende a Porta Falsa 
facilitase a subida á Muralla. Naquel lugar xa existira unha escaleira que fora derribada. O proxecto foi realizado polo 
arquitecto provincial Nemesio Cobreros e Cuevillas. Sacada a poxa foi adxudicada a Manuel Penedo e custou 
3.280,72 pesetas. 

ANO 1889 

Ó construírse a porta do Bispo Esquerdo, houbo necesidade de derribar unha escaleira que facilitaba o acceso á 
muralla, e da que se servían varios veciños para acceder ás vivendas arrimadas ó monumento. O proxecto foi 
encargado ó arquitecto Nemesio Cobreros e Cuevillas, que o rematou no mes de maio de 1890. A obra foi 
executada polo contratista Xosé Vázquez, custando 492,49 pesetas. 

 

1.2.2.3._ ESTADO ACTUAL. 

 

DESCRICIÓN E ANÁLISE  

 

Revestimento exterior 

Con carácter xeral, aínda que non exclusivo, a Muralla consta de dúas "follas" (anterior e posterior) que serven de 
pel, a base de laxas de lousa, cun espesor aproximado de 80 cm. O tamaño das laxas é moi variable, non 
superando os 14 cm. de espesor e os 50 cm. de longo. Estas laxas, estaban tomadas con morteiros de cal de gran 
dureza, aínda que a descomposición dos mesmos e o arrastre de finos modificou este procedemento construtivo, 
como veremos máis adiante. O seu trabazón é bastante boa, xa que teñen bastante solape e a altura entre fiadas 
non é moi grande o que fai que resistan bastante a compresión. 

De informacións recollidas entre as persoas e Entidades que realizaron ou intervido nas diferentes etapas de 
actuación na Muralla despréndese que en determinadas zonas desta, este núcleo é tamén de lousa con similar 
trabazón á das "peles" e unidas a esta pola propia disposición construtiva do material empregado. Nestes casos o 
sistema de traballo do elemento estrutural é bastante bo. 

Cubos 

Da escavación realizada na parte superior do cubo LXXVI obsérvase a existencia de catro niveis , que poden servir 
de base como extrapolación ao posible recheo do resto dos cubos. Devanditos niveis son, de superior a inferior: 

1º NIVEL 

Capa de terra apisonada duns 20 cm de espesor medio, lixeiramente pendenteada cara ao trasdós do adarve. 

2º NIVEL 

Solado inclinado construído a base de laxas de lousa apiladas como en formación de cuberta, recibidas con 
morteiro de cal, con pendente cara ao trasdós do adarve do mesmo xeito que o primeiro nivel. 

3º NIVEL 

Formación de solado de análogas características ao do nivel anterior, aínda que con morteiro de distinta 
composición, e pendente investida, isto é, a súa inclinación descende cara ao intrados do adarve ou trasdós do 
cubo. 

4º NIVEL 

Baixo as capas anteriores aparece a existencia de distintos elementos con acabado disposto horizontalmente e á 
mesma cota que o remate superior do muro da escaleira que describo a continuación: 

A) Capa construída a base de laxas de lousa colocadas horizontalmente trabadas entre si e apoiadas sobre unha 
base de arxila (que a diferenza do resto dos elementos observados no cubo) formando un aparente "solado". 
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B) Restos de muro con arranque sobre a capa descrita no apartado A anterior, e que á súa vez a delimita, 
construído a base de laxas de lousa dispostas horizontalmente, careadas por ambas as caras do muro, tomadas con 
morteiro de cal. 

C) Retícula estrutural e construtiva constituída por dúas disposicións: 

-  Horizontal, a base de capas de pezas de lousa colocadas a óso, sen morteiro de agarre, dispostas de forma 
arbitraria, alternando de modo sucesivo con outras capas de análogas características pero tomadas con morteiro de 
cal. 

- Vertical, muros con disposición ortogonal reticular con aparello constituído por laxas de lousa, tomadas con 
morteiro de cal, sen carear ( a diferenza do descrito no apartado B); entre os cales dispúñase o recheo descrito no 
apartado anterior. 

Como complemento a este recheo, cabe resaltar que as obras de urxencia para a restauración do muro do 
cubo XXXVIII, atopouse dúas fiadas compostas por pezas de lousa colocadas en forma de espiña de peixe e que se 
sitúan no terzo inferior da altura total do cubo, estando a primeira próxima á cimentación polo que se podería 
interpretar, dado que devandita capa non está tomada con morteiro de cal, senón que está colocada a óso, que se 
utilizaría como capa drenante. 

Adarve 

ESCALEIRAS: 

A partir da restauración do cubo LXXVI, procedeuse á exhumación da escaleira existente no mesmo da cal 
extraemos por analoxía coas existentes datos definitorios das mesmas, así como da exhumación da escaleira dos 
cubos IV, XXXIX, XLII, LXI, LXII, LXXIX, a teoría de que na maioría dos cubos orixinais existe unha escaleira de acceso á 
muralla. 

ESCALEIRA LXXVI:  

A) TIPOLOXÍA 

Trátase dunha escaleira cuxo arrinque parte do trasdós do adarve a unha cota superior á do chan en 3,05 m cun 
primeiro tramo perpendicular ao adarve cuxo desenvolvemento en planta responde á anchura do muro do trasdós 
do mesmo, traspasada a cal, e a través dun descanso, bifúrcase en dous tramos perpendiculares ao anterior, e por 
iso paralelos ao trasdós do adarve, de anchura metade que o primeiro tramo, e flanqueados polos muros de trasdós 
e intradós do adarve. En suma, a traza da escaleira é do tipo que hoxe denominaremos imperial. 

B) APARELLO DO MURO 

Trátase de muros construídos a base de laxas de lousa trabados con morteiro de cal, cuxa disposición non é 
vertical, senón ataluzada tal e como se reflicte en planos adxuntos. Devanditos muros posúen directriz recta na parte 
inferior, toma unha pequena e progresiva directriz curva ata alcanzar a cota superior. 

C)  BANZOS 

Estes elementos posúen un desenvolvemento análogo en todos os tramos, segundo disposición  e dimensións 
especificadas en planos adxuntos. A súa execución é a base de laxas horizontais de lousa, ata alcanzar a pegada, a 
cal está constituída, na maioría dos casos por unha peza única ou laxa de lousa. 

Obsérvase que todos os banzos da escaleira están encaixados en ambos os muros, o que leva a deducir a 
execución simultánea de ambos os elementos (muro-escaleira)  

D) ACABADOS 

Como detalle construtivo interesante cabe destacar a disposición do primeiro banzo do segundo tramo, rama 
dereita, no cal, a tabica execútase mediante laxa vertical de lousa, o que nos índice intuír unha razón funcional, no 
entanto habéndose atopado restos epográficos nunha destas pedras, farei mención especial, no apartado de 
achados  arqueolóxicos.  

Ao mesmo tempo, é interesante o feito da diferenza de estado de conservación entre ambas as ramas ou tramos 
paralelos ao adarve, presentándose moito máis deteriorado o dereito e á súa vez, a  deterioración é aínda maior no 
primeiro tramo, perpendicular ao adarve, no que os banzos están moi levantados, ata destruídos, habendo 
desaparecido nalgúns casos gran parte dos mesmos, aínda que, e a pesar diso, o seu traza e características poden 
ser estudadas a través dos restos existentes no encontro cos muros verticais. 

As esquinas dos muros, a diferenza dos observados noutras escaleiras descubertas anteriormente, posúen 
acabado en aresta viva.  

Para rematar, en determinadas zonas dos muros, obsérvanse restos de enfoscados a base de morteiro de cal.         

Algúns dos cubos, e en determinadas zonas da Muralla, están realizados con sillares de granito sentados a óso 
combinándose, en ocasións, con laxas de lousa. Obsérvase que en xeral os cubos realizados fundamentalmente con 
sillares atópanse en mellor estado de conservación, non sendo previsible un colapso dos mesmos. 

AS ÚLTIMAS RESTAURACIÓNS ACHEGARON OS SEGUINTES DATOS: 
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Todas as escaleiras presentan, con lixeiras variantes, unha mesma planta: de tipo imperial con plataforma de 
entrada e dúas ramplas graduadas laterais de menores dimensións que a primeira, quedando todo o sistema 
embutido no macizado. 

A) PLATAFORMA DE ENTRADA. 

De planta derramada, o seu punto máis ancho, coincidente co descanso entre os chanzos inferiores dos ramais 
graduados, adoita alcanzar os 2,75 m. máis ou menos e os 2,20 m. no seu punto máis estreito, a abertura do 
paramento interno. Así mesmo, desde o descanso ata a abertura, a escaleira declina entre 5070 cm., dependendo 
da tipoloxía do fondo, que pode ser de dúas clases: en rampla ou graduado.  

No primeiro caso, o solado está composto por unha serie de grandes placas de lousa imbricadas a xeito de 
tégulas ou escamas, isto é, superpostas e coas fisuras alternadas. Nas graduadas, o acceso realízase a través de 
chanzos de escasa altura con base de laxas de lousa e grandes placas culminantes do mesmo material. A opción 
por un ou outro sistema non parece, en principio, aterse a regra algunha, aínda que cremos percibir unha alternancia 
de devanditos sistemas en escaleiras consecutivas, aínda que aínda non son suficientes os datos respecto diso dada 
a apreciable destrución dalgunha das escaleiras postas ao descuberto. 

A este respecto cabe apuntar que os fondos das escaleiras LIV, LVI e LIX atopábanse profundamente alterados, 
mentres que os correspondentes aos accesos LVII (graduado), LVIII e LX (en rampla), atopábanse en excelente estado 
de conservación. 

Unha cuestión que segue sen resolverse é a do acceso desde a cota do nivel romano orixinal á plataforma de 
entrada. No caso comprobado da escaleira LVIII, a distancia entre unha e outra se sitúa ao redor dos 4,75 m. 
Segundo creemos, esta altura debería salvarse, por cuestións poliorcéticas, mediante o emprego de escaleiras de 
madeira móbiles que, chegado o caso, puidesen arroxarse ao chan impedindo o acceso por elas aos asaltantes. 

B) RAMAS PARALELAS AO ADARVE 

Mellor conservadas cas plataformas de acceso, as escaleiras presentan lixeiras variantes no concernente ao 
número de banzos e a algúns detalles construtivos. 

O número de graos varía entre os dez do ramal dereito da escaleira LVIII e os cinco do ramal do mesmo lado da 
LVIII.  Estas diferenzas, máis que a un capricho ou á disparidade de altura dos chanzos, parecen responder á 
necesidade de contrarrestar a pendente do adarve nalgúns puntos, axustada á topografía do terreo. Desde este 
punto de vista non debe sorprender que o número de banzos sexa diferente entre escaleiras consecutivas, senón que 
sexa igualmente dispar entre os ramais dun mesmo acceso, caso da última escaleira citada. 

No que incumbe ás súas dimensións, cabe sinalar que, máis ou menos, teñen entre 2540 cm. de altura, 3040 de 
profundidade e unha lonxitude que oscila habitualmente 1,00 m. podendo alcanzar en casos excepcionais, como 
na escaleira LIX, reseñable por varios elementos, ata 150 cm. 

A súa técnica construtiva é similar en case todos os casos: a base de laxas de lousa coidadosamente trabadas 
con argamasa de cal e laxas cimeras en número dunha, dous ou tres. Sen detrimento de que as placas únicas 
poidan situarse en calquera posición, parecen ser máis frecuentes nos chanzos inferiores. As laxas sempre se imbrican 
baixo os muros que conforman a caixa, mentres que as situadas na base parecen trabarse alternativamente por 
cada lado.   

A caixa das escaleiras queda definida polo muro frontal e as paredes laterais dos macizados interiores. En ambos 
os peches resultan claramente perceptibles restos de enfoscado, especialmente ben conservados no caso da 
escaleira LVIII e no primeiro muro frontal da LIX. 

Entendemos por muro frontal o que se sitúa contra o cubo  e que, ademais do enfoscado, presenta outras dúas 
características, varias veces repetidas segundo puidemos comprobar. Sexa por unha mellor conservación sexa por 
calquera outra causa, os sectores inferiores destes muros presentan unha estampa máis conseguida, ben pola 
regularidade modular das laxas empregadas, ben pola corrección na súa trabazón. A parte superior, con todo, 
ofrece un aspecto máis descoidado. 

O segundo elemento apreciado son as fisuras que, nalgunhas ocasións, percorren lonxitudinalmente estes muros 
frontais 

Chamamos macizados interiores aos comprimidos entre a caixa das escaleiras e o lenzo intradós da Muralla. 
Estes, definen, por unha banda, a caixa das escaleiras e, por outro, a da plataforma de entrada.  Polo tanto, os 
macizados interiores dispón de tres caras, a que dá ao paramento interno e as que definen as caixas da plataforma 
e as escaleiras charneladas nun esquinal que pode ser anguloso ou redondeado. No primeiro caso, o chanzo inferior 
atópase inexcusablemente en liña co pano da plataforma. No segundo, chanzo e muro poden non coincidir 
estritamente en liña, quedando retranqueado ou ben separados por un pequeno espazo. Esta paredes, nas que 
tamén achamos vestixios de enfoscado. 
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1.2.3._ BIBLIOGRAFÍA BÁSICA E SELECTIVA SOBRE O MONUMENTO. 

 

OBSERVACIÓNS 

Enumérase aquí por orde alfabética e en cada autor por orde cronolóxica, deixando fora os artigos de prensa, e 
incluíndo só as obras monográficas, artigos ou colaboracións en revistas significativas ou importantes sobre o 
monumento. 

Inclúese tanto o relativo aos aspectos arqueolóxicos e do contexto histórico, como aos da historia e vicisitudes da 
propia Muralla, ou ao seu valor patrimonial ou problema de conservación e restauración. 

Sinálanse con (*) as obras ou artigos considerados fundamentais desde o punto de vista arqueolóxico e/ou 
histórico. 

 A. de ABEL VILELA: Origen de las edificaciones adosadas a la Muralla de Lugo, Lugo 1972 (ed. do autor).          

 *A. de ABEL VILELA: La Muralla romana de Lugo. 200 años de obras y reformas, Lugo 1975 (ed. do autor) 

 *A. de ABEL VILELA: Guía de la Muralla romana de Lugo, Madrid 1975 (Min. de Educación y Ciencia). 

 A. de ABEL VILELA: F. ARIAS VILAS: Guía arqueológica romana de Lugo y su provincia, Lugo 1975 (Patronato 
Bimilenario), p.15-25. 

 M. AMOR MEILAN: Historia de la provincia de Lugo. II. Dominación romana, Lugo 1919, p.85-90. 

 F. ARIAS VILAS: "Notas sobre el recinto bajoimperial de Lugo", XII Congreso Arqueológico Nacional (Jaén 1973), 
Zaragoza 1973, p.763-768. 

 *F. ARIAS VILAS: Las Murallas romana de Lugo (Studia Archaeologica 14), Santiago de Compostela 1972. 

 F. ARIAS VILAS: La Muralla romana de Lugo, Lugo 1981 (folleto-tríptico Deleg. prov. de Cultura).  

 S. CASTRO FREIRE: Lugo y sus hombres , Lugo 1951 (ed. Celta), passim. 

 A. FRAGUAS FRAGUAS: Lugo , Vigo 1974 (Bibliófilos Gallegos), p.15-26. 

 S.JOHNSON: Late Roman Fortifications, London 1983 (Batsford), p.127-130 e 221-224. 

 *R. LOPEZ DE LUCIO: "Lugo, su Muralla y las operaciones de limpieza pasadas y por venir; un caso de 
restauración a la española", Ciudad y Territorio (Revista de Ciencia Urbana), Abril/Junio, 2/1978, p.49-60. 

 J.R. MELIDA: "Informe sobre la Muralla de Lugo", Boletín de la R. Academia de Bellas Artes, 1921, y en 
Monumentos Romanos de España, Madrid 1925, p.42 ss. 

 L. MONTEAGUDO GARCÍA: Monumentos romanos en España, Madrid 1966 (Min. Información y Turismo), p.15-
16. 

 N. PEINADO GÓMEZ: Lugo monumental y artístico, Lugo 1989 (4º ed., Diput. Prov. Lugo), p.14-21. 

 *I. RICHMOND: "Five town-walls in Hispania Citerior", Journal of Roman Studies (Londres), XXI, 1931, p.87-100. 

 A. TEIJEIRO Y SANFIZ: Ligeros apuntes sobre la importancia de la Ciudad de Lugo durante la Dominación 
Romana, Lugo 1888, p.17-55. 

 J. TRAPERO PARDO: Lugo y su Muralla, León 1986 (Ed. Everest), p.10-18. 

 M. VÁZQUEZ SEIJAS: Lugo bajo el Imperio Romano, Lugo 1939 (Junta Museo Prov.), p.19-21. 

 *M. VÁZQUEZ SEIJAS: Fortalezas de Lugo y su provincia, I, Lugo 1955 (Junta Museo Prov.), p.17-81. 

 J. VILLAAMIL Y CASTRO: "Lugo romana", Revista Archeológica (Lisboa, IV, 1890, p.73-82. 
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 J. VILLAAMIL Y CASTRO: Lugo. La Muralla y otras Antigüedades, Lugo 1896 (folletín "El Eco de Galicia", p.3-55. 

 Argos Divina ( Editado en 1.903 ). 

 Boletines de la Comisión de Monumentos de Lugo. 

 La revista Ciudad y Territorio ( Lugo, su muralla y las  "Operaciones de limpieza" pasado y  por venir:  un caso 
de restauración a la española, por D. Ramón López de Lucio ). 

 Revista Arquitectura de Febrero de 1.970 ( Plan Parcial de Un Casco Viejo: Lugo). Por Efrén y José Luis García 
Fernández. 

 Cartografía Histórica del Servicio Geográfico del Ejército (1.974).   

 

NOTA.- A Bibliografía completa sobre o recinto, incluídas as referencias anteriores ao século XIX, acharase no 
Capítulo de Análise histórica do Monumento e onde se inclúen tamén os títulos citados nesta Información Básica.  

 

 

 

 

 


