
CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACIÓN PRAZA DA PORTA MIÑA                                
CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 TRABALLOS PREVIOS                                               
01.01        u   RETIRADA ESTARIBEL EXISTENTE PORTA MIÑA                         

Retirada de estaribel existente baixo a bóveda da Porta Miñá,  por medios manuais.  Medios auxiliares e de
seguranza.

O01OCG060    4,000 h.  Peón especializado                                              10,96 43,84
O01OAG070    4,000 h.  Peón ordinario                                                  10,88 43,52
%4           4,000 %   Costes indirectos                                               87,40 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,86

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

01.02        u   RETIRADA SEÑALIZACIÓN                                           
Retirada de señalización existente. Mesmo instalación de cartel identificativo da obra. Medios auxiliares e de
seguranza.

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,76 7,88
O01OAG070    0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,88 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

01.03        u   RETIRADA APARATAXE ELÉCTRICA                                    
Retirada de aparamenta eléctrica por medios manuais, incluso desconexiones, limpieza, retirada de escombros y
carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero, y p.p. de medios auxiliares.

O01OCG060    10,000 h.  Peón especializado                                              10,96 109,60
O01OB220     10,000 h.  Axudante electricista                                           13,17 131,70
%4           4,000 %   Costes indirectos                                               241,30 9,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,95

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS

01.04        m2  DESMONTADO ENTARIMADO DE MADEIRA                                
Desmontado por medios manuais de entablado de protección e elementos auxiliares, con retirada de cascallos,
medios de seguranza, etc. carga e sobre camión sen incluir transporte a vertedoiro e descarga, incluso limpeza do
lugar de traballo. Medido por m2 desmontado.

O01OAG070    0,400 h.  Peón ordinario                                                  10,88 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,35

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS

01.05        m2  DEMOLICIÓN SOLADO GRANITO                                       
Demolición de pavimento de adoquín de granito e de solado de granito, por medios manuais, incluso limpeza e
retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios auxiliares, sen medidas de
protección colectivas.

O01OCG060    0,500 h.  Peón especializado                                              10,96 5,48
O01OAG070    0,600 h.  Peón ordinario                                                  10,88 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.06        m²  DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN                                     
Demolición de soleiras de formigón lixeiramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios auxiliares,
sen medidas de protección colectivas.

O01OCG060    1,000 h.  Peón especializado                                              10,96 10,96
O01OAG070    1,000 h.  Peón ordinario                                                  10,88 10,88
MAUX20101    0,220 h.  Medidas auxiliares de excavación e seguridade                   1,00 0,22
M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,49

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS
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01.07        ud  LEVANTADO CHANZOS MACIZOS                                       
Ud. Levantado de peldaños macizos de pedra existentes no acceso a rampla actual, por medios manuais, retirada
de cascallos y carga sobre camión, sen incluir transporte a vertedoiro.

O01OAG060    1,000 h.  Peón especializado                                              10,96 10,96
O01OAG070    1,000 h.  Peón ordinario                                                  10,88 10,88
%4           4,000 %   Costes indirectos                                               21,80 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

01.08        m³  EXCAVACIÓN TERREO BAIXO SOLEIRA                                 
Excavación a ceo aberto, en terreos compactados, por medios manuais, con extracción de terras ós bordes, en
vaciados, sen carga nin transporte ó vertedeiro e con parte proporcional de medios auxiliares.

O01OAG070    1,200 h.  Peón ordinario                                                  10,88 13,06
O01OCG060    1,200 h.  Peón especializado                                              10,96 13,15
%4           4,000 %   Costes indirectos                                               26,20 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

01.09        m²  COMPACTACIÓN TERREO EXISTENTE                                   
Compactación manual superficial de solos con pisón manual, para aloxamento de soleiras e encachados, en
terreos medios, cun grado de compactación de ata un 90% do proctor normal.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primeira                                                15,14 2,27
O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  10,88 0,87
O01OCG060    0,080 h.  Peón especializado                                              10,96 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con DOUS CÉNTIMOS

01.10        m²  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENCONTRO EDIF-TERRAZA                  
Impermeabilización de muro de edificios colindantes coa terraza proposta no proxeto, con membrana drenante
Danodren H-25 de polietileno de alta densidade nodulado, fixada a muro mediante rosetas Danodren e cravos de
aceiro inoxidable, cos nódulos contra o muro e solapes de 12 cm., para permitir ventilación de zócalo de muro,
i.p/p de encuentro con pavimento y muro, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la
zanja.

O01OCG060    0,200 h.  Peón especializado                                              10,96 2,19
O01OA050     0,200 h.  Axudante                                                        16,00 3,20
P06BG082     1,100 m2  Lámina drenante Danodren H-25                                   6,50 7,15
P02EM105     3,000 ud  Fij.autoadhesiva Danodren                                       0,90 2,70
P02EM110     0,330 m.  Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN E ESTRUCTURA                                        
02.01        m³  EXECUCIÓN CIMENTACIÓN PERIMETRAL 40X40 F.A.                     

Formigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en recheo de zapatas e zanxas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado e desencofrado, verquido
por medios manuais, vibrado e colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

E04CA010     1,000 m3  F.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   112,56 112,56
E04CE020     2,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.E VIG.RIOS.E ENCE.                                18,90 47,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CINCUENTA E NOVE EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

02.02        m²  EXECUCIÓN SOLEIRA FORMIGÓN E.20CM S. ENCACHADO                  
m2. Soleira de formigón de 20 cm. de espesor, sobre encachado de 15cm de espesor, realizada con formigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación e armado con mallazo #15 e redondos de
6mm, p.p. de xuntas, aserrado das mesmas e fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090     0,200 m3  FORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLEIRA                               106,13 21,23
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,73 2,73
E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PEDRA 40/80                                           5,81 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,77

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS

02.03        m²  EXECUCIÓN LOUSA ARMADA FORMIGÓN E.15CM                          
Formigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lousas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) e encofrado de madeira, vertido con pluma-grúa, vibrado e colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLM015    1,000 m3  FORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  102,95 102,95
E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    16,79 167,90
E04AB020     85,000 kg  ACEIRO CORRUGADO B 500 S                                        1,26 107,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,95

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS SETENTA E SETE EUROS con NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS

02.04        m²  EXECUCIÓN MUROS BLOQUE F.40X20X20CM                             
Fábrica de bloques ocos de formigón gris estándar de 40x20x20 cm., recibidos con morteiro de cemento CEM
II/B-M 32,5 N e area de río M-5,  p.p. de formación de dinteles, zunchos, xambas, execución de encontros, pezas
especiais, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpeza e medios auxiliares,

O01OA160     0,560 h.  Cuadrilla H                                                     31,14 17,44
MP01BG070    13,000 ud  Bloque formigón gris 40x20x20                                   0,76 9,88
P01MC040     0,032 m3  Morteiro cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                          65,85 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,43

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con CORENTA E TRES CÉNTIMOS

02.05        m³  RECHEO EN Z.TERRAZA C/BLOQUE F.39X39X19CM S. PAV.EXIST.         
Recheo baixo lousa de terraza formado por bloque de formigón, por medios manuais, incluso medios auxiliares e
pequeno material.

O01OA160     0,560 h.  Cuadrilla H                                                     31,14 17,44
MP01BG070    65,000 ud  Bloque formigón gris 40x20x20                                   0,76 49,40
%3           3,000 m3  Medios auxiliares/ peq. material                                66,80 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E OITO EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      
03.01        m²  EXECUCIÓN PAVIMENTO GR. GRIS ABUX.E.10CM.                       

Solado de granito gris abuxardado, en dúas dimensións principais, 80x40x10 e 40x40x10cm., incluso pezas
especiais de remate de pavimento no encontro cos elementos singulares, a Muralla Romana, os restos
arqueolóxicos das torres e o ámbito da Fonte, recibido con morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N e area de miga
(M-5), cama de morteiro de 5 cm. de espesor, rexuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  e
limpeza, s/NTE-RSR-1, medida a superficie executada,. i.p.p de pezas especiais practicables a colocar sobre os
rexistros de fundición das instalacións urbanas. Totalmente rematado.

O01OB070     0,750 h.  Oficial canteiro                                                17,25 12,94
O01OB080     0,750 h.  Ayudante cantero                                                16,38 12,29
O01OAG070    0,420 h.  Peón ordinario                                                  10,88 4,57
NP.NM.00.21  1,300 m²  Baldosa granito gris abux 80x40x10 e 40x40x10                   160,00 208,00
A02A140      0,030 m3  MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                   69,37 2,08
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           64,43 0,06
P01AA020     0,020 m3  Area de río 0/6 mm.                                             15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CORENTA EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

03.02        m   CHANZOS MACIZOS DE GR. GRIS ABUX.                               
Chanzo de granito gris abuxardado , en medidas de 30x75 cm. e altura de tabica segundo replanteo, recibido con
morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rexuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 e limpeza, s/NTE-RSR, medido na súa lonxitude.

NP.NM.BE.01  1,000 m   Chanzo granito girs abux. 30x75xt cm                            80,00 80,00
O01OB070     0,470 h.  Oficial canteiro                                                17,25 8,11
O01OAG070    0,470 h.  Peón ordinario                                                  10,88 5,11
A02A140      0,015 m3  MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                   69,37 1,04
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           64,43 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E CATRO EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

03.03        u   UNIDADE SINALIZACIÓN CLOACA MAX.S/PAV.GR.                       
Unidade de sinalización sobre peza de solado de granito, consistente en grabado e pintado en color con pintura
axeitada para exteriores, a dedicir pola dirección facultativa, totalmente rematada.

O01OB070     0,400 h.  Oficial canteiro                                                17,25 6,90
O01OB080     0,800 h.  Ayudante cantero                                                16,38 13,10
O01OCG060    0,050 h.  Peón especializado                                              10,96 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,55

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS

03.04        m²  PEZA CANTERÍA CANAL.E RECOLL. DE AUGA EN SUPERFICIE             
Peza especial de granito gris abuxardado de espesor 15cm, para canalización  en superficie das augas de
pluviais, i.p.p. de peza perforada para a recollida de auga para entroncamento con rede municipal, totalmente
colocada.

O01OB070     0,750 h.  Oficial canteiro                                                17,25 12,94
O01OB080     0,750 h.  Ayudante cantero                                                16,38 12,29
O01OAG070    0,420 h.  Peón ordinario                                                  10,88 4,57
NPNM0024     1,300 m2  Peza granito gris abux. e. 15cm canalización e recollida auga   162,00 210,60
A02A140      0,015 m3  MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                   69,37 1,04
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           64,43 0,06
P01AA020     0,020 m3  Area de río 0/6 mm.                                             15,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E UN EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 VARIOS                                                          
04.01        u   RECOLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN                                       

Recolocación señalización vial, totalmente rematada.
O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 15,76 7,88
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,88 5,44
O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         16,34 4,09
M11SA010     0,250 h.  Ahoyadora                                                       6,00 1,50
MP27ER010    1,000 ud  Señal circulatoria e/ou indicativa                              27,42 27,42
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   12,33 43,16
P01HM010     0,150 m3  Formigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,59

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO UN EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN ABASTECEMENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS                                             
JC02HF210    M3  EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO                                

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas, con
extracción de terras ás beiras, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,320 Hr  Peón suelto                                                     13,58 4,35
U02FK205     0,556 Hr  Mini retroexcavadora                                            20,00 11,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS

JC02VK301    M3  TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              
A03CA005     0,014 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                39,90 0,56
A03FB010     0,086 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      50,20 4,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

JC02VK508    M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TERRA                               
M3. Canon de vertido de terras ó vertedoiro cun precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

U02FW005     1,000 M3  Canon de vertido terra a verted.                                1,75 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN SANEAMENTO                                          
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS                                             
JC02HF210    M3  EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO                                

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas, con
extracción de terras ás beiras, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,320 Hr  Peón suelto                                                     13,58 4,35
U02FK205     0,556 Hr  Mini retroexcavadora                                            20,00 11,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,94

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS

JC02VK301    M3  TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              
A03CA005     0,014 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                39,90 0,56
A03FB010     0,086 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      50,20 4,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

JC02VK508    M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TERRA                               
M3. Canon de vertido de terras ó vertedoiro cun precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

U02FW005     1,000 M3  Canon de vertido terra a verted.                                1,75 1,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMENTO                                                      
JC36UA010    Ud  POZO DE REXISTRO D=80  H= 2,1 m.                                

Ud. Pozo de rexistro rexistro con aneis prefabricados de formigón en masa cun diámetro interior de 80 cm. e unha
altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre soleira de formigón
HNE-20 N/mm2 lixeiramente armada, aneis de 1 metro de altura, e cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, ata selado do encaixe das pezas machiembradas, recibido de pates e tapa de formigón de 60 cm. I.p.p.
para reforma de arqueta de rexistro para adpatación a novas cotas de pavimento y posicionamento de boca,
marco e tapa de rexistro segundo disposición de pezas de granito de pavimento.

U01AA502     1,600 Hr  Cuadrilla B                                                     34,44 55,10
U05DC001     3,000 Ud  Anel pozo form. D=80 h=50                                       21,22 63,66
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       27,56 27,56
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 34,72
U05DC015     1,000 Ud  Cerco e tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,016 M3  MORTEIRO CEMENTO (1/6) M 5                                      71,40 1,14
U37OE001     0,120 Hr  Grua automovil                                                  24,05 2,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    224,10 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,86

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS TRINTA EUROS con OITENTA E SEIS CÉNTIMOS

JC36SE400    Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm.                                     
Ml. Tubaxe de PVC corrugada para saneamento SANECOR ou similar, cor teza, de 400 mm. de diámetro
nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa e xunta elástica montada no cabo do tubo, rixidez circunferencial
específica 8 kN/m2, colocada en gabia sobre cama de area de 10 cm. de espesor, recheo lateral e superior ata 10
cm. por encima da xeneratriz coa mesma area, i/p.p. de medios auxiliares.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primeira                                                14,80 1,48
U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              13,60 1,36
U04AA001     0,414 M3  Arena de río (0-5mm)                                            18,00 7,45
U37SE020     1,050 Ml  Tub.PVC corrugada 400                                           22,88 24,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,30 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,34

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E CINCO EUROS con TRINTA E CATRO CÉNTIMOS

27 de abril de 2012 Página 7



CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACIÓN PRAZA DA PORTA MIÑA                                
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JC36SE215    Ml  TUBERÍA PVC LISA 200 mm.                                        
Ml. Tubaxe de PVC para evacuación e desaugadoiro en canalizacións subterráneas SAENGER serie KE de 315
mm. de diámetro e 7.7 mm. de espesor, unión por xunta elástica, cor laranxa, colocada sobre soleira de formigón
HM-20 N/mm2., i/ p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primeira                                                14,80 5,18
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,60 4,76
U37SE215     1,000 Ml  Tubería PVC Serie KE 200 mm.                                    13,98 13,98
A02AA510     0,033 M3  FORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 93,86 3,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,00 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,83

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS

JC03JC020    Ml  CANAL CON CAZ METALICO                                          
Ml. Canaleta de formigón polímero para recol l ida de augas de 143 mm. de al tura GLS ou simi lar,  con
entroncamento para caz metálico: zonas peonís, saídas de garaxe, xardíns, centros comerciais e campos de
xogo; sen pendente incorporada, i/soleira de formigón HM-20 N/mm2 e medios auxiliares necesaríos para a
correcta execución dos traballos.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primeira                                                14,80 2,96
A02AA510     0,050 M3  FORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 93,86 4,69
U05JA010     1,000 Ml  Canal H-Polimero 143 mm altura.                                 20,50 20,50
U05JA125     1,000 Ml  entronque caz                                                   42,30 42,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,50 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,57

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E DOUS EUROS con CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS

C0602A       m³  EXECUCIÓN CANAL F.A.                                            
Formigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en recheo de zapatas e zanxas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado e desencofrado, verquido
por medios manuais, vibrado e colocado.  Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

E04CA010     1,000 m3  F.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   112,56 112,56
E04CE020V    2,500 m2  ENCOF.MADEIRA                                                   18,90 47,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CINCUENTA E NOVE EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

C0602B       m2  FORXADO CHAPA COLABORANTE                                       
Forxado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada según especif icacións da Dirección
Facultativa, con capa de compresión  de formigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, i/armadura (1,70 kg/m2) e apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.

C0602B021    1,000 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 17,70
C0602B022    1,000 h.  Ayudante encofrador                                             16,61 16,61
C0602A03     2,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 2,52
C06020013    0,075 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 6,47
C0602B023    1,100 m2  Plancha nervometal segun especif.DF.                            39,76 43,74
C0602B024    0,010 h.  Camión con grúa 6 t.                                            49,93 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,54

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E SETE EUROS con CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS

MP03ZHP120   ud  MODIFICACIÓN POZO                                               
Modificación de pozo de rexistro existente para a súa adaptación as novas características da rede, incluso p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primeira                                                15,14 60,56
O01OA060     3,100 h.  Peón especializado                                              14,66 45,45
P01HA020     0,242 m3  Formigón HA-25/P/40/I central                                   83,70 20,26
P03AM070     1,208 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                  0,99 1,20
P01MC010     0,005 m3  Morteiro cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         72,66 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,83

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E SETE EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓNS, OUTROS                                            
07.01        Ud  P/A HABILITACION BY-PASS                                        

Ud. P/A para habilitación de by-pass para manteñemento dos servicios durante o preceso de execución das
obras.

U01AA501     8,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,35 282,80
Z00AUX       3,000 Ud  Pequeno material e medios auxiliares                            25,00 75,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    357,80 10,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,53

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS SESENTA E OITO EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 XESTIÓN RESIDUOS                                                
08.01        M3  CANON VERT. / M3                                                

M3. Canon de vertido de cascallos sen seleccionar en vertedoiro.e p.p. de costes indirectos.
U02FW020     1,000 M3  Canon vert. escombros                                           17,25 17,25
18           0,240 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

08.02        m3  CARGA CASCALLOS S/DUMPER MANO                                   
Carga de cascallos sobre dumper ou camión pequeno, por medios manuais, a granel, e considerando dous peons
ordinarios na carga, sen incluir transporte, sen medidas de protección colectivas.

O01OA070     0,560 h.  Peón ordinario                                                  10,88 6,09
M07AC010     0,560 h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                   2,26 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

08.03        ud  ALQ. CONTENEDOR 20 m3.                                          
Servicio de entrega e recollida de contenedor de 20 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e considerando
unha distancia non superior a 10 km.

M13O180      1,000 ud  Entreg. y recog. cont. 20 m3. d<10 km                           93,63 93,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E TRES EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

08.04        PA  TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS                                     
Servicio de tratamento de residuos sólidos segundo o material do que se trate, aplicando o Real Decreto 105/2008.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS VINTE E SETE EUROS
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CAPÍTULO C09 SEGURANZA E SAÚDE                                               
09.01        Ud. MEDIDAS DE SEGURANZA E SAÚDE                                    

Medidas de seguranza e saúde para a execución das obras de Restauración do Cubo LXXVII, Lenzos en
Tratamento Fitosanitario, segundo Estudio de Seguranza e Saúde adxunto ó proxecto, que inclue instalacións de
benestar, proteccións colectivas e individuais e man de obra especializada en seguranza e saúde, incluso
redacción e aprobación do mesmo. Medida a unidade rematada.

P33XG010     0,500 Ud. Medidas de seguridade                                           1.442,31 721,16
%4           4,000 %   Costes indirectos                                               721,20 28,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETECENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

09.02        ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE 6 m                                
Alquiler hasta finalización de obra, de valla de obra extensible reflectante, tipo acordeón de 6 m, roxa e branca con
soportes galvanizados, colocada.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,88 5,44
P27EC121     1,000 ud  Valla obra ext. reflec. acordeón 6 m                            60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E CINCO EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

27 de abril de 2012 Página 11


