CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C01 TRABALLOS PREVIOS
01.01 u  RETIRADA ESTARIBEL EXISTENTE PORTA MINA
Retirada de estaribel existente baixo a boveda da Porta Mifia, por medios manuais. Medios auxiliares e de
seguranza.
0010CG060 4000 h. Peon especializado 10,96 43,84
0010AG070 4,000 h.  Peon ordinario 10,88 4352
%4 4000 %  Costes indirectos 87,40 3,50
TOTAL PARTIDA ..ot 90,86
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de NOVENTA EUROS con OITENTA E SEIS CENTIMOS
01.02 u  RETIRADA SENALIZACION
Retirada de sefializacion existente. Mesmo instalacion de cartel identificativo da obra. Medios auxiliares e de
seguranza.
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 15,76 7,88
0010AG070 0,500 h.  Peon ordinario 10,88 544
TOTAL PARTIDA ..o 13,32
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de TRECE EUROS con TRINTA E DOUS CENTIMOS
01.03 u  RETIRADA APARATAXE ELECTRICA
Retirada de aparamenta eléctrica por medios manuais, incluso desconexiones, limpieza, retirada de escombros y
carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero, y p.p. de medios auxiliares.
0010CG060 10,000 h.  Peon especializado 10,96 109,60
0010B220 10,000 h.  Axudante electricista 1317 131,70
%4 4,000 %  Costes indirectos 241,30 9,65
TOTAL PARTIDA ... 250,95
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS
01.04 m2 DESMONTADO ENTARIMADO DE MADEIRA
Desmontado por medios manuais de entablado de proteccién e elementos auxiliares, con retirada de cascallos,
medios de seguranza, etc. carga e sobre camion sen incluir transporte a vertedoiro e descarga, incluso limpeza do
lugar de traballo. Medido por m2 desmontado.
0010AG070 0,400 h.  Peon ordinario 10,88 435
TOTAL PARTIDA ... 435
Ascende 0 prezo total da partida & mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E CINCO CENTIMOS
01.05 m2 DEMOLICION SOLADO GRANITO
Demolicién de pavimento de adoquin de granito e de solado de granito, por medios manuais, incluso limpeza e
retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios auxiliares, sen medidas de
proteccion colectivas.
0010CG060 0,500 h.  Peodn especializado 10,96 548
0010AG070 0,600 h.  Peon ordinario 10,88 6,53
TOTAL PARTIDA ..ot 12,01
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de DOCE EUROS con UN CENTIMOS
01.06 m? DEMOLICION SOLEIRA FORMIGON
Demolicion de soleiras de formigon lixeiramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios auxiliares,
sen medidas de proteccion colectivas.
0010CG060 1,000 h.  Pedn especializado 10,96 10,96
0010AG070 1,000 h.  Pedn ordinario 10,88 10,88
MAUX20101 0,220 h.  Medidas auxiliares de excavacion e seguridade 1,00 0,22
MO06MR110 0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,43
TOTAL PARTIDA ... 22,49

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con CORENTA E NOVE CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 ud LEVANTADO CHANZOS MACIZOS
Ud. Levantado de peldafios macizos de pedra existentes no acceso a rampla actual, por medios manuais, retirada
de cascallos y carga sobre camion, sen incluir transporte a vertedoiro.
0010AG060 1,000 h.  Pedn especializado 10,96 10,96
0010AG070 1,000 h.  Pedn ordinario 10,88 10,88
%4 4,000 %  Costes indirectos 21,80 0,87
TOTAL PARTIDA ..ot e s eee e 22,711
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con SETENTA E UN CENTIMOS
01.08 m* EXCAVACION TERREO BAIXO SOLEIRA
Excavacion a ceo aberto, en terreos compactados, por medios manuais, con extraccion de terras 6s bordes, en
vaciados, sen carga nin transporte 6 vertedeiro e con parte proporcional de medios auxiliares.
0010AG070 1,200 h.  Pedn ordinario 10,88 13,06
0010CG060 1,200 h.  Pedn especializado 10,96 13,15
%4 4000 %  Costes indirectos 26,20 1,05
TOTAL PARTIDA ..o 27,26
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con VINTE E SEIS CENTIMOS
01.09 m? COMPACTACION TERREO EXISTENTE
Compactacion manual superficial de solos con pisén manual, para aloxamento de soleiras e encachados, en
terreos medios, cun grado de compactacion de ata un 90% do proctor normal.
0010A030 0,150 h.  Oficial primeira 15,14 221
0010A070 0,080 h.  Peon ordinario 10,88 0,87
0010CG060 0,080 h.  Pedn especializado 10,96 0,88
TOTAL PARTIDA ......oooviiiiiriininrc i 4,02
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de CATRO EUROS con DOUS CENTIMOS
01.10 m?  IMPERMEABILIZACION MUROS ENCONTRO EDIF-TERRAZA
Impermeabilizacién de muro de edificios colindantes coa terraza proposta no proxeto, con membrana drenante
Danodren H-25 de polietileno de alta densidade nodulado, fixada a muro mediante rosetas Danodren e cravos de
aceiro inoxidable, cos nédulos contra o muro e solapes de 12 cm., para permitir ventilaciéon de z6calo de muro,
i.p/p de encuentro con pavimento y muro, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la
zanja.
0010CG060 0,200 h.  Pedn especializado 10,96 2,19
0010A050 0,200 h.  Axudante 16,00 3,20
P06BG082 1,00 m2 Lamina drenante Danodren H-25 6,50 715
P02EM105 3,000 ud Fij.autoadhesiva Danodren 0,90 2,70
P02EM110 0,330 m. Perfil de remate p/membranas drenantes 1,00 0,33
TOTAL PARTIDA ......oiriiiiiriiniinrenissnesns s 15,57

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de QUINCE EUROS con CINCUENTA E SETE CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C02 CIMENTACION E ESTRUCTURA
02.01 m*  EXECUCION CIMENTACION PERIMETRAL 40X40 F.A.
Formigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en recheo de zapatas e zanxas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado e desencofrado, verquido
por medios manuais, vibrado e colocado. Segun normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
E04CA010 1,000 m3 F.ARM. HA-25/P/20/1 V.MANUAL 112,56 112,56
E04CE020 2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.E VIG.RIOS.E ENCE. 18,90 47,25
TOTAL PARTIDA ..o 159,81
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de CENTO CINCUENTA E NOVE EUROS con OITENTA E UN CENTIMOS
02.02 m?2 EXECUCION SOLEIRA FORMIGON E.20CM S. ENCACHADO
m2. Soleira de formigon de 20 cm. de espesor, sobre encachado de 15cm de espesor, realizada con formigon
HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion e armado con mallazo #15 e redondos de
6mm, p.p. de xuntas, aserrado das mesmas e fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0200 m3 FORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLEIRA 106,13 21,23
E04AMO060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,73 2,73
E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PEDRA 40/80 5,81 5,81
TOTAL PARTIDA .......ooriiiiiniininre e 29,77
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con SETENTA E SETE CENTIMOS
02.03 m2 EXECUCION LOUSA ARMADA FORMIGON E.15CM
Formigén armado HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lousas planas,
ilp.p. de armadura (85 kg/m3) e encofrado de madeira, vertido con pluma-grda, vibrado e colocado. Segin normas
NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLMO015 1,000 m3 FORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 102,95 102,95
E05HLEO010 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 16,79 167,90
E04AB020 85,000 kg ACEIRO CORRUGADO B 500 S 1,26 107,10
TOTAL PARTIDA ..o 377,95
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de TRESCENTOS SETENTA E SETE EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS
02.04 m? EXECUCION MUROS BLOQUE F.40X20X20CM
Fabrica de bloques ocos de formigén gris estandar de 40x20x20 c¢m., recibidos con morteiro de cemento CEM
[1/B-M 32,5 N e area de rio M-5, p.p. de formacion de dinteles, zunchos, xambas, execucién de encontros, pezas
especiais, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpeza e medios auxiliares,
0010A160 0,560 h.  Cuadrilla H 31,14 17,44
MP01BG070 13,000 ud  Bloque formigon gris 40x20x20 0,76 9,88
PO1MCO040 0,032 m3 Morteiro cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 21
TOTAL PARTIDA .......ooriiiiiniincnrc e 29,43
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con CORENTA E TRES CENTIMOS
02.05 m* RECHEO EN Z.TERRAZA C/BLOQUE F.39X39X19CM S. PAV.EXIST.
Recheo baixo lousa de terraza formado por bloque de formigén, por medios manuais, incluso medios auxiliares e
pequeno material.
0010A160 0,560 h.  Cuadrilla H 31,14 17,44
MP01BG070 65,000 ud  Bloque formigdn gris 40x20x20 0,76 49,40
%3 3,000 m3 Medios auxiliares/ peq. material 66,80 2,00
TOTAL PARTIDA .....coiviiiinrinienrene s 68,84

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de SESENTA E OITO EUROS con OITENTA E CATRO CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C03 PAVIMENTOS
03.01 m2 EXECUCION PAVIMENTO GR. GRIS ABUX.E.10CM.
Solado de granito gris abuxardado, en dias dimensidns principais, 80x40x10 e 40x40x10cm., incluso pezas
especiais de remate de pavimento no encontro cos elementos singulares, a Muralla Romana, os restos
arqueoloxicos das torres e o ambito da Fonte, recibido con morteiro de cemento CEM 11/B-P 32,5 N e area de miga
(M-5), cama de morteiro de 5 cm. de espesor, rexuntado con lechada de cemento CEM [I/B-P 32,5 N 1/2 ¢
limpeza, sSINTE-RSR-1, medida a superficie executada,. i.p.p de pezas especiais practicables a colocar sobre os
rexistros de fundicién das instalaciéns urbanas. Totalmente rematado.
0010B070 0,750 h.  Oficial canteiro 17,25 12,94
0010B080 0,750 h.  Ayudante cantero 16,38 12,29
0010AG070 0,420 h.  Peon ordinario 10,88 457
NP.NM.00.21 1,300 m? Baldosa granito gris abux 80x40x10 e 40x40x10 160,00 208,00
A02A140 0,030 m3 MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 69,37 2,08
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 64,43 0,06
P01AA020 0,020 m3 Area de rio 0/6 mm. 15,70 0,31
TOTAL PARTIDA ..o 240,25
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de DOUSCENTOS CORENTA EUROS con VINTE E CINCO CENTIMOS
03.02 m  CHANZOS MACIZOS DE GR. GRIS ABUX.
Chanzo de granito gris abuxardado , en medidas de 30x75 cm. e altura de tabica segundo replanteo, recibido con
morteiro de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rexuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5N 1/2 e limpeza, sINTE-RSR, medido na sua lonxitude.
NP.NM.BE.01 1,000 m  Chanzo granito girs abux. 30x75xt cm 80,00 80,00
0010B070 0,470 h.  Oficial canteiro 17,25 8,11
0010AG070 0,470 h.  Peon ordinario 10,88 5,11
A02A140 0,015 m3 MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 69,37 1,04
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 64,43 0,06
TOTAL PARTIDA ..o 94,32
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de NOVENTA E CATRO EUROS con TRINTA E DOUS CENTIMOS
03.03 u  UNIDADE SINALIZACION CLOACA MAX.S/PAV.GR.
Unidade de sinalizacién sobre peza de solado de granito, consistente en grabado e pintado en color con pintura
axeitada para exteriores, a dedicir pola direccion facultativa, totalmente rematada.
0010B070 0,400 h.  Oficial canteiro 17,25 6,90
0010B080 0,800 h.  Ayudante cantero 16,38 13,10
0010CG060 0,050 h.  Pedn especializado 10,96 0,55
TOTAL PARTIDA ..o 20,55
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE EUROS con CINCUENTA E CINCO CENTIMOS
03.04 m? PEZA CANTERIA CANAL.E RECOLL. DE AUGA EN SUPERFICIE
Peza especial de granito gris abuxardado de espesor 15cm, para canalizacién en superficie das augas de
pluviais, i.p.p. de peza perforada para a recollida de auga para entroncamento con rede municipal, totalmente
colocada.
0010B070 0,750 h.  Oficial canteiro 17,25 12,94
0010B080 0,750 h.  Ayudante cantero 16,38 12,29
0010AG070 0,420 h.  Peon ordinario 10,88 457
NPNMO0024 1,300 m2 Peza granito gris abux. e. 15cm canalizacion e recollida auga 162,00 210,60
A02A140 0,015 m3 MORTEIRO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 69,37 1,04
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 64,43 0,06
P01AA020 0,020 m3 Area de rio 0/6 mm. 15,70 0,31
TOTAL PARTIDA ..o 241,81

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E UN EUROS con OITENTA E UN CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C04 VARIOS
04.01 u  RECOLOCACION SENALIZACION
Recolocacion sefializacion vial, totalmente rematada.
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 15,76 7,88
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 10,88 5,44
0010A020 0,250 h. Capataz 16,34 4,09
M11SA010 0,250 h.  Ahoyadora 6,00 1,50
MP27ER010 1,000 ud Sedal circulatoria e/ou indicativa 27,42 27,42
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 12,33 43,16
PO1HMO010 0,450 m3 Formigén HM-20/P/20/I central 80,69 12,10
TOTAL PARTIDA ..ot 101,59

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de CENTO UN EUROS con CINCUENTA E NOVE CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C05 INSTALACION ABASTECEMENTO
SUBCAPITULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS
JCO2HF210 M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO
M3. Excavacién, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas, con
extraccion de terras as beiras, i/p.p. de costes indirectos.
UO1AA011 0,320 Hr  Peon suelto 13,58 435
U02FK205 0,556 Hr  Mini retroexcavadora 20,00 11,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 047
TOTAL PARTIDA ...t 15,94
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E CATRO CENTIMOS
JC02VK301 M3 TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
A03CA005 0014 H  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 39,90 0,56
A03FB010 0,086 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,20 432
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 5,03
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
JC02VK508 M3 CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3 TERRA
M3. Canon de vertido de terras 6 vertedoiro cun precio de 2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.
U02FW005 1,000 M3 Canon de vertido terra a verted. 1,75 1,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA ... s 1,80

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C06 INSTALACION SANEAMENTO
SUBCAPITULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS
JCO2HF210 M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO
M3. Excavacién, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas, con
extraccion de terras as beiras, i/p.p. de costes indirectos.
U01AA011 0,320 Hr  Pedn suelto 13,58 435
U02FK205 0,556 Hr  Mini retroexcavadora 20,00 11,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,50 047
TOTAL PARTIDA ..o 15,94
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de QUINCE EUROS con NOVENTA E CATRO CENTIMOS
JCO2VK301 M3 TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
A03CA005 0014 H  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 39,90 0,56
A03FB010 0,086 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn. 50,20 432
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 5,03
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
JCO2VK508 M3 CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3 TERRA
M3. Canon de vertido de terras 6 vertedoiro cun precio de 2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.
U02FW005 1,000 M3 Canon de vertido terra a verted. 1,75 1,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 1,80
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMENTO
JC36UA010 Ud POZO DE REXISTRO D=80 H=2,1 m.
Ud. Pozo de rexistro rexistro con aneis prefabricados de formigén en masa cun diametro interior de 80 cm. e unha
altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre soleira de formigén
HNE-20 N/mm2 lixeiramente armada, aneis de 1 metro de altura, e cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, ata selado do encaixe das pezas machiembradas, recibido de pates e tapa de formigon de 60 cm. I.p.p.
para reforma de arqueta de rexistro para adpatacion a novas cotas de pavimento y posicionamento de boca,
marco e tapa de rexistro segundo disposicion de pezas de granito de pavimento.
U01AA502 1600 Hr  Cuadrilla B 34,44 55,10
Uo5DC001 3,000 Ud Anel pozo form. D=80 h=50 21,22 63,66
U37UA050 1,000 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 27,56 27,56
U05DC020 4000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 3472
U05DC015 1,000 Ud Cerco e tapa de fundicién 39,07 39,07
A01JF006 0,016 M3 MORTEIRO CEMENTO (1/6) M 5 71,40 1,14
U370E001 0,120 Hr  Grua automovil 24,05 2,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 224,10 6,72
TOTAL PARTIDA ..o 230,86
Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de DOUSCENTOS TRINTA EUROS con OITENTA E SEIS CENTIMOS
JC36SE400 Ml TUBERIA PVC CORRUG. 400 mm.
MI. Tubaxe de PVC corrugada para saneamento SANECOR ou similar, cor teza, de 400 mm. de didmetro
nominal, unién mediante copa (parte interior) lisa e xunta elastica montada no cabo do tubo, rixidez circunferencial
especifica 8 kN/m2, colocada en gabia sobre cama de area de 10 cm. de espesor, recheo lateral e superior ata 10
cm. por encima da xeneratriz coa mesma area, i/p.p. de medios auxiliares.
U01AA007 0,00 Hr  Oficial primeira 14,80 1,48
U01AA010 0,100 Hr  Pedn especializado 13,60 1,36
U04AAQ01 0,414 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 745
U37SE020 1,050 Ml Tub.PVC corrugada 400 22,88 24,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,30 1,03
TOTAL PARTIDA ..o 35,34

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de TRINTA E CINCO EUROS con TRINTA E CATRO CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA
coDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

JC36SE215 Ml TUBERIA PVC LISA 200 mm.
MI. Tubaxe de PVC para evacuacion e desaugadoiro en canalizacions subterraneas SAENGER serie KE de 315
mm. de didmetro e 7.7 mm. de espesor, unidn por xunta elastica, cor laranxa, colocada sobre soleira de formigén
HM-20 N/mm2., i/ p.p. de pezas especiais segundo UNE 53332.

U01AA007 0,350 Hr  Oficial primeira 14,80 518
U01AA010 0,350 Hr  Pedn especializado 13,60 4,76
U37SE215 1,000 Ml Tuberia PVC Serie KE 200 mm. 13,98 13,98
A02AA510 0,033 M3 FORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 3,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,00 0,81
TOTAL PARTIDA ..o 27,83

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con OITENTA E TRES CENTIMOS

JC03JC020 M CANAL CON CAZ METALICO
MI. Canaleta de formigén polimero para recollida de augas de 143 mm. de altura GLS ou similar, con
entroncamento para caz metalico: zonas peonis, saidas de garaxe, xardins, centros comerciais e campos de
X0g0; sen pendente incorporada, i/soleira de formigén HM-20 N/mm2 e medios auxiliares necesarios para a
correcta execucion dos traballos.

U01AA007 0,200 Hr  Oficial primeira 14,80 2,96
A02AA510 0,050 M3 FORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 93,86 4,69
U05JA010 1,000 Ml Canal H-Polimero 143 mm altura. 20,50 20,50
U05JA125 1,000 Ml entronque caz 42,30 42,30
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 70,50 2,12
TOTAL PARTIDA ..o 72,57

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de SETENTA E DOUS EUROS con CINCUENTA E SETE CENTIMOS

C0602A m* EXECUCION CANAL F.A.
Formigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en recheo de zapatas e zanxas de cimentacién, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado e desencofrado, verquido
por medios manuais, vibrado e colocado. Segun normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

E04CA010 1,000 m3 F.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL 112,56 112,56

E04CE020V 2,500 m2 ENCOF.MADEIRA 18,90 47,25

TOTAL PARTIDA ......ooviiiiiniinienrcnnsie e 159,81
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de CENTO CINCUENTA E NOVE EUROS con OITENTA E UN CENTIMOS

C0602B m2 FORXADO CHAPA COLABORANTE
Forxado realizado a base de plancha metélica nervada galvanizada segun especificacions da Direccion
Facultativa, con capa de compresion de formigdn HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado
en central, ifarmadura (1,70 kg/m2) e apeos, terminado. Segln normas NTE y EHE.

C0602B021 1,000 h.  Oficial 12 encofrador 17,70 17,70
C0602B022 1,000 h.  Ayudante encofrador 16,61 16,61
C0602A03 2,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 2,52
£06020013 0,075 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 86,21 6,47
C0602B023 1,00 m2 Plancha nervometal segun especif.DF. 39,76 43,74
C0602B024 0,010 h.  Camion con gria 6 t. 49,93 0,50
TOTAL PARTIDA ... s 87,54

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de OITENTA E SETE EUROS con CINCUENTA E CATRO CENTIMOS

MP03ZHP120 ud MODIFICACION POZO
Modificacion de pozo de rexistro existente para a sia adaptacion as novas caracteristicas da rede, incluso p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0010A030 4,000 h.  Oficial primeira 15,14 60,56
0010A060 3,100 h.  Pedn especializado 14,66 45,45
P01HA020 0,242 m3  Formigén HA-25/P/40/I central 83,70 20,26
P03AMO70 1,208 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,99 1,20
PO1MCO010 0,005 m3 Morteiro cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 72,66 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 127,83

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de CENTO VINTE E SETE EUROS con OITENTA E TRES CENTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C07 INSTALACIONS, OUTROS
07.01 Ud P/A HABILITACION BY-PASS

Ud. P/A para habilitacion de by-pass para mantefiemento dos servicios durante o preceso de execucioén das

obras.
U01AA501 8,000 Hr Cuadrilla A 3535 282,80
Z00AUX 3,000 Ud Pequeno material e medios auxiliares 25,00 75,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 357,80 10,73

TOTAL PARTIDA ..o 368,53

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de TRESCENTOS SESENTA E OITO EUROS con CINCUENTA E TRES CENTIMOS

27 de abril de 2012
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C08 XESTION RESIDUOS
08.01 M3 CANON VERT./ M3
M3. Canon de vertido de cascallos sen seleccionar en vertedoiro.e p.p. de costes indirectos.
U02FW020 1,000 M3 Canon vert. escombros 17,25 17,25
18 0,240 %  Costes indirectos...(s/total) 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA .....coiviiiininninrenessse s 17,97
Ascende 0 prezo total da partida 4 mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con NOVENTA E SETE CENTIMOS
08.02 m3 CARGA CASCALLOS S/DUMPER MANO
Carga de cascallos sobre dumper ou camidn pequeno, por medios manuais, a granel, e considerando dous peons
ordinarios na carga, sen incluir transporte, sen medidas de proteccion colectivas.
0010A070 0,560 h.  Peon ordinario 10,88 6,09
M07AC010 0,560 h.  Dumper convencional 1.500 kg. 2,26 1,27
TOTAL PARTIDA ..o 7,36
Ascende o prezo total da partida @ mencionada cantidade de SETE EUROS con TRINTA E SEIS CENTIMOS
08.03 ud ALQ. CONTENEDOR 20 m3.
Servicio de entrega e recollida de contenedor de 20 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e considerando
unha distancia non superior a 10 km.
M130180 1,000 ud Entreg. y recog. cont. 20 m3. d<10 km 93,63 93,63
TOTAL PARTIDA ..o 93,63
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de NOVENTA E TRES EUROS con SESENTA E TRES CENTIMOS
08.04 PA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS
Servicio de tratamento de residuos solidos segundo o material do que se trate, aplicando o Real Decreto 105/2008.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 327,00

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de TRESCENTOS VINTE E SETE EUROS

27 de abril de 2012
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C09 SEGURANZA E SAUDE
09.01 Ud. MEDIDAS DE SEGURANZA E SAUDE
Medidas de seguranza e saude para a execucion das obras de Restauracion do Cubo LXXVII, Lenzos en
Tratamento Fitosanitario, segundo Estudio de Seguranza e Salde adxunto 6 proxecto, que inclue instalacions de
benestar, proteccions colectivas e individuais e man de obra especializada en seguranza e saude, incluso
redaccion e aprobacion do mesmo. Medida a unidade rematada.
P33XG010 0,500 Ud. Medidas de seguridade 1.442,31 721,16
%4 4000 %  Costes indirectos 721,20 28,85
TOTAL PARTIDA ..o 750,01
Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de SETECENTOS CINCUENTA EUROS con UN CENTIMOS
09.02 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE 6 m
Alquiler hasta finalizacion de obra, de valla de obra extensible reflectante, tipo acordeén de 6 m, roxa e branca con
soportes galvanizados, colocada.
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 10,88 544
P27EC121 1,000 ud Valla obra ext. reflec. acordeén 6 m 60,00 60,00
TOTAL PARTIDA ..o 65,44

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de SESENTA E CINCO EUROS con CORENTA E CATRO CENTIMOS

27 de abril de 2012
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