RESUMEN DO PRESUPOSTO
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
o1 TRABALLOS PREVIOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ea et et es e ss sttt e e ene e 6.679,76 813
c02 CIMENTACION E ESTRUCTURA ..ot 16.790,96 2044
co3 PAVIMENTOS ... ettt ettt ettt ettt ettt ekt e e st e st st o2tk et ekt e bt e e e e s b e st e st e b et et e e beeeeene et ess et et eee s 46.372,97 56,46
Co4 VARIOS ..ottt h etttk h et h b Lt Rt Rttt h etk h ekttt ettt 20318 025
C05 INSTALACION ABASTECEMENTO ..ottt 27324 033
Co6 INSTALACION SANEAMENTO .....coooovoieiiceeies ettt 9.892,74 12,05
co7 INSTALACIONS, OUTROS ...ttt sttt ettt n s s enen s 368,53 045
cos8 XESTION RESIDUOS ..ottt 978,35 1,19
C09 SEGURANZA E SAUDE .. 57082 0,70
TOTAL EXECUCION MATERIAL 82.130,55
13,00 % Gastos Xxenerais ...............cccoevvens 10.676,97
6,00 % Beneficios industriais ..................... 4.927,83
SUMA DE G.G.yB.I. 15.604,80
18,00 % LV.A. ..o 17.592,36
TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 115.327,71
TOTAL PRESUPOSTO XERAL 115.327,71
Ascende o presuposto xeral 4 expresada cantidade de CENTO QUINCE MIL TRESCENTOS VINTE E SETE EUROS con SETENTA E UN CENTIMOS
Lugo, a 16 de septiembre de 2011.
El promotor El arquitecto
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