
 PRESUPOSTO E MEDICIONS
URBANIZACIÓN PRAZA DA PORTA MIÑA                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO C01 TRABALLOS PREVIOS                                               

01.01        u   RETIRADA ESTARIBEL EXISTENTE PORTA MIÑA                         

Retirada de estaribel existente baixo a bóveda da Porta Miñá,  por medios manuais.  Medios
auxiliares e de seguranza.

1 1,00

1,00 90,86 90,86

01.02        u   RETIRADA SEÑALIZACIÓN                                           

Retirada de señalización existente. Mesmo instalación de cartel identificativo da obra. Medios
auxiliares e de seguranza.

2 2,00

2,00 13,32 26,64

01.03        u   RETIRADA APARATAXE ELÉCTRICA                                    

Retirada de aparamenta eléctrica por medios manuais, incluso desconexiones, limpieza, retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero, y p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 250,95 250,95

01.04        m2  DESMONTADO ENTARIMADO DE MADEIRA                                

Desmontado por medios manuais de entablado de protección e elementos auxiliares, con retirada de
cascallos, medios de seguranza, etc. carga e sobre camión sen incluir transporte a vertedoiro e
descarga, incluso limpeza do lugar de traballo. Medido por m2 desmontado.

1 22,70 22,70

22,70 4,35 98,75

01.05        m2  DEMOLICIÓN SOLADO GRANITO                                       

Demolición de pavimento de adoquín de granito e de solado de granito, por medios manuais, incluso
limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios
auxiliares, sen medidas de protección colectivas.

Travesía Miño 1 62,00 62,00
Rúa Tinería 1 102,00 102,00
Perímetro terraza 1 25,40 0,40 10,16
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70

151,46 12,01 1.819,03

01.06        m²  DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN                                     

Demolición de soleiras de formigón lixeiramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con
p.p. de medios auxiliares, sen medidas de protección colectivas.

Travesía Miño 1 62,00 62,00
Rúa Tinería 1 96,00 96,00
Perímetro terraza 1 25,40 0,40 10,16
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70

145,46 22,49 3.271,40

01.07        ud  LEVANTADO CHANZOS MACIZOS                                       

Ud. Levantado de peldaños macizos de pedra existentes no acceso a rampla actual, por medios
manuais, retirada de cascallos y carga sobre camión, sen incluir transporte a vertedoiro.

2 2,00

2,00 22,71 45,42

01.08        m³  EXCAVACIÓN TERREO BAIXO SOLEIRA                                 

Excavación a ceo aberto, en terreos compactados, por medios manuais, con extracción de terras ós
bordes, en vaciados, sen carga nin transporte ó vertedeiro e con parte proporcional de medios
auxiliares.

Travesía Miño 1 62,00 0,20 12,40
Rúa Tinería 1 96,00 0,20 19,20
Perímetro terraza 1 25,40 0,40 0,20 2,03
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70
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10,93 27,26 297,95

01.09        m²  COMPACTACIÓN TERREO EXISTENTE                                   

Compactación manual superficial de solos con pisón manual, para aloxamento de soleiras e
encachados, en terreos medios, cun grado de compactación de ata un 90% do proctor normal.

Travesía Miño 1 62,00 62,00
Rúa Tinería 1 96,00 96,00
Perímetro terraza 1 25,40 0,40 10,16

168,16 4,02 676,00

01.10        m²  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENCONTRO EDIF-TERRAZA                  

Impermeabilización de muro de edificios colindantes coa terraza proposta no proxeto, con membrana
drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidade nodulado, fixada a muro mediante rosetas
Danodren e cravos de aceiro inoxidable, cos nódulos contra o muro e solapes de 12 cm., para
permitir ventilación de zócalo de muro, i.p/p de encuentro con pavimento y muro, sin incluir el tubo
de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

1 11,00 0,60 6,60

6,60 15,57 102,76

TOTAL CAPÍTULO C01 TRABALLOS PREVIOS................................................................................................... 6.679,76
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN E ESTRUCTURA                                        

02.01        m³  EXECUCIÓN CIMENTACIÓN PERIMETRAL 40X40 F.A.                     

Formigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en recheo de zapatas e zanxas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
encofrado e desencofrado, verquido por medios manuais, vibrado e colocado.  Según normas NTE--
CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

Perímetro terraza 1 25,40 0,40 0,40 4,06

4,06 159,81 648,83

02.02        m²  EXECUCIÓN SOLEIRA FORMIGÓN E.20CM S. ENCACHADO                  

m2. Soleira de formigón de 20 cm. de espesor, sobre encachado de 15cm de espesor, realizada con
formigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación e armado con
mallazo #15 e redondos de 6mm, p.p. de xuntas, aserrado das mesmas e fratasado. Según NTE--
RSS y EHE.

Travesía Miño 1 62,00 62,00
Rúa Tinería 1 96,00 96,00
Perímetro terraza 1 25,40 0,40 10,16

168,16 29,77 5.006,12

02.03        m²  EXECUCIÓN LOUSA ARMADA FORMIGÓN E.15CM                          

Formigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
lousas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) e encofrado de madeira, vertido con pluma-grúa,
vibrado e colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Formación terraza 1 25,60 25,60

25,60 377,95 9.675,52

02.04        m²  EXECUCIÓN MUROS BLOQUE F.40X20X20CM                             

Fábrica de bloques ocos de formigón gris estándar de 40x20x20 cm., recibidos con morteiro de
cemento CEM II/B-M 32,5 N e area de río M-5,  p.p. de formación de dinteles, zunchos, xambas,
execución de encontros, pezas especiais, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpeza e
medios auxiliares,

Ex.terraza 1 23,80 0,66 15,71
25 0,29 7,25

22,96 29,43 675,71

02.05        m³  RECHEO EN Z.TERRAZA C/BLOQUE F.39X39X19CM S. PAV.EXIST.         

Recheo baixo lousa de terraza formado por bloque de formigón, por medios manuais, incluso medios
auxiliares e pequeno material.

Baixo terraza 1 19,00 0,60 11,40

11,40 68,84 784,78

TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN E ESTRUCTURA ................................................................................... 16.790,96
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CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS                                                      

03.01        m²  EXECUCIÓN PAVIMENTO GR. GRIS ABUX.E.10CM.                       

Solado de granito gris abuxardado, en dúas dimensións principais, 80x40x10 e 40x40x10cm.,
incluso pezas especiais de remate de pavimento no encontro cos elementos singulares, a Muralla
Romana, os restos arqueolóxicos das torres e o ámbito da Fonte, recibido con morteiro de cemento
CEM II/B-P 32,5 N e area de miga (M-5), cama de morteiro de 5 cm. de espesor, rexuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  e limpeza, s/NTE-RSR-1, medida a superficie
executada,. i.p.p de pezas especiais practicables a colocar sobre os rexistros de fundición das
instalacións urbanas. Totalmente rematado.

Travesía Miño 1 62,00 62,00
Rúa Tinería 1 102,00 102,00
Terraza 1 19,00 19,00
A deducir peza canal.sup. -1 6,50 0,40 -2,60

180,40 240,25 43.341,10

03.02        m   CHANZOS MACIZOS DE GR. GRIS ABUX.                               

Chanzo de granito gris abuxardado , en medidas de 30x75 cm. e altura de tabica segundo replanteo,
recibido con morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rexuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 e limpeza, s/NTE-RSR, medido na súa lonxitude.

Esc.terraza 1 5,55 5,55
1 7,85 7,85
1 9,90 9,90

23,30 94,32 2.197,66

03.03        u   UNIDADE SINALIZACIÓN CLOACA MAX.S/PAV.GR.                       

Unidade de sinalización sobre peza de solado de granito, consistente en grabado e pintado en color
con pintura axeitada para exteriores, a dedicir pola dirección facultativa, totalmente rematada.

10 10,00

10,00 20,55 205,50

03.04        m²  PEZA CANTERÍA CANAL.E RECOLL. DE AUGA EN SUPERFICIE             

Peza especial de granito gris abuxardado de espesor 15cm, para canalización  en superficie das
augas de pluviais, i.p.p. de peza perforada para a recollida de auga para entroncamento con rede
municipal, totalmente colocada.

1 6,50 0,40 2,60

2,60 241,81 628,71

TOTAL CAPÍTULO C03 PAVIMENTOS .................................................................................................................. 46.372,97
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CAPÍTULO C04 VARIOS                                                          

04.01        u   RECOLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN                                       

Recolocación señalización vial, totalmente rematada.

2 2,00

2,00 101,59 203,18

TOTAL CAPÍTULO C04 VARIOS ............................................................................................................................ 203,18
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CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN ABASTECEMENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS                                             

JC02HF210    M3  EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO                                

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas,
con extracción de terras ás beiras, i/p.p. de costes indirectos.

1 40,00 0,30 1,00 12,00

12,00 15,94 191,28

JC02VK301    M3  TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              

1 40,00 0,30 1,00 12,00

12,00 5,03 60,36

JC02VK508    M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TERRA                               

M3. Canon de vertido de terras ó vertedoiro cun precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes
indirectos.

1 40,00 0,30 1,00 12,00

12,00 1,80 21,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS.............. 273,24

TOTAL CAPÍTULO C05 INSTALACIÓN ABASTECEMENTO ................................................................................ 273,24
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CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN SANEAMENTO                                          
SUBCAPÍTULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS                                             

JC02HF210    M3  EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO                                

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas,
con extracción de terras ás beiras, i/p.p. de costes indirectos.

1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00

39,00 15,94 621,66

JC02VK301    M3  TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              

1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00

39,00 5,03 196,17

JC02VK508    M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TERRA                               

M3. Canon de vertido de terras ó vertedoiro cun precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes
indirectos.

1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00

39,00 1,80 70,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS.............. 888,03
SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMENTO                                                      

JC36UA010    Ud  POZO DE REXISTRO D=80  H= 2,1 m.                                

Ud. Pozo de rexistro rexistro con aneis prefabricados de formigón en masa cun diámetro interior de
80 cm. e unha altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre soleira de formigón HNE-20 N/mm2 lixeiramente armada, aneis de 1 metro de altura, e cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, ata selado do encaixe das pezas machiembradas,
recibido de pates e tapa de formigón de 60 cm. I.p.p. para reforma de arqueta de rexistro para
adpatación a novas cotas de pavimento y posicionamento de boca, marco e tapa de rexistro
segundo disposición de pezas de granito de pavimento.

2 2,00

2,00 230,86 461,72

JC36SE400    Ml  TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm.                                     

Ml. Tubaxe de PVC corrugada para saneamento SANECOR ou similar, cor teza, de 400 mm. de
diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa e xunta elástica montada no cabo do tubo,
rixidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en gabia sobre cama de area de 10 cm. de
espesor, recheo lateral e superior ata 10 cm. por encima da xeneratriz coa mesma area, i/p.p. de
medios auxiliares.

1 1,00 1,00

1,00 35,34 35,34

JC36SE215    Ml  TUBERÍA PVC LISA 200 mm.                                        

Ml. Tubaxe de PVC para evacuación e desaugadoiro en canalizacións subterráneas SAENGER
serie KE de 315 mm. de diámetro e 7.7 mm. de espesor, unión por xunta elástica, cor laranxa,
colocada sobre soleira de formigón HM-20 N/mm2., i/ p.p. de pezas especiais segundo UNE
53332.

22 22,00

22,00 27,83 612,26

JC03JC020    Ml  CANAL CON CAZ METALICO                                          

Ml. Canaleta de formigón polímero para recollida de augas de 143 mm. de altura GLS ou similar, con
entroncamento para caz metálico: zonas peonís, saídas de garaxe, xardíns, centros comerciais e
campos de xogo; sen pendente incorporada, i/soleira de formigón HM-20 N/mm2 e medios
auxiliares necesaríos para a correcta execución dos traballos.

53 53,00

53,00 72,57 3.846,21
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C0602A       m³  EXECUCIÓN CANAL F.A.                                            

Formigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en recheo de zapatas e zanxas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
encofrado e desencofrado, verquido por medios manuais, vibrado e colocado.  Según normas NTE--
CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

TOTAL 1 20,00 2,10 0,20 8,40

8,40 159,81 1.342,40

C0602B       m2  FORXADO CHAPA COLABORANTE                                       

Forxado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada según especificacións da
Dirección Facultativa, con capa de compresión  de formigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) e apeos, terminado. Según
normas NTE y EHE.

TOTAL 1 20,00 1,40 28,00

28,00 87,54 2.451,12

MP03ZHP120   ud  MODIFICACIÓN POZO                                               

Modificación de pozo de rexistro existente para a súa adaptación as novas características da rede,
incluso p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

P3 1 1,00
P4 1 1,00

2,00 127,83 255,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SANEAMENTO ................................. 9.004,71

TOTAL CAPÍTULO C06 INSTALACIÓN SANEAMENTO ....................................................................................... 9.892,74
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓNS, OUTROS                                            

07.01        Ud  P/A HABILITACION BY-PASS                                        

Ud. P/A para habilitación de by-pass para manteñemento dos servicios durante o preceso de
execución das obras.

1,00 368,53 368,53

TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIÓNS, OUTROS ............................................................................................. 368,53
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CAPÍTULO C08 XESTIÓN RESIDUOS                                                

08.01        M3  CANON VERT. / M3                                                

M3. Canon de vertido de cascallos sen seleccionar en vertedoiro.e p.p. de costes indirectos.

27,00 17,97 485,19

08.02        m3  CARGA CASCALLOS S/DUMPER MANO                                   

Carga de cascallos sobre dumper ou camión pequeno, por medios manuais, a granel, e
considerando dous peons ordinarios na carga, sen incluir transporte, sen medidas de protección
colectivas.

27,00 7,36 198,72

08.03        ud  ALQ. CONTENEDOR 20 m3.                                          

Servicio de entrega e recollida de contenedor de 20 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e
considerando unha distancia non superior a 10 km.

0,70 93,63 65,54

08.04        PA  TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS                                     

Servicio de tratamento de residuos sólidos segundo o material do que se trate, aplicando o Real
Decreto 105/2008.

0,70 327,00 228,90

TOTAL CAPÍTULO C08 XESTIÓN RESIDUOS ..................................................................................................... 978,35
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CAPÍTULO C09 SEGURANZA E SAÚDE                                               

09.01        Ud. MEDIDAS DE SEGURANZA E SAÚDE                                    

Medidas de seguranza e saúde para a execución das obras de Restauración do Cubo LXXVII,
Lenzos en Tratamento Fitosanitario, segundo Estudio de Seguranza e Saúde adxunto ó proxecto,
que inclue instalacións de benestar, proteccións colectivas e individuais e man de obra especializada
en seguranza e saúde, incluso redacción e aprobación do mesmo. Medida a unidade rematada.

TOTAL 0,7 0,70

0,70 750,01 525,01

09.02        ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE 6 m                                

Alquiler hasta finalización de obra, de valla de obra extensible reflectante, tipo acordeón de 6 m, roxa
e branca con soportes galvanizados, colocada.

0,70 65,44 45,81

TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURANZA E SAÚDE .................................................................................................. 570,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 82.130,55
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