PRESUPOSTO E MEDICIONS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE
CAPITULO C01 TRABALLOS PREVIOS
01.01 u  RETIRADA ESTARIBEL EXISTENTE PORTA MINA
Retirada de estaribel existente baixo a béveda da Porta Mifia, por medios manuais. Medios
auxiliares e de seguranza.
1 1,00
1,00 90,86 90,86
01.02 u  RETIRADA SENALIZACION
Retirada de sefializacion existente. Mesmo instalacion de cartel identificativo da obra. Medios
auxiliares e de seguranza.
2 2,00
2,00 13,32 26,64
01.03 u RETIRADA APARATAXE ELECTRICA
Retirada de aparamenta eléctrica por medios manuais, incluso desconexiones, limpieza, retirada de
escombros y carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero, y p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 250,95 250,95
01.04 m2 DESMONTADO ENTARIMADO DE MADEIRA
Desmontado por medios manuais de entablado de proteccion e elementos auxiliares, con retirada de
cascallos, medios de seguranza, etc. carga e sobre camion sen incluir transporte a vertedoiro e
descarga, incluso limpeza do lugar de traballo. Medido por m2 desmontado.
1 22,70 22,70
22,70 435 98,75
01.05 m2 DEMOLICION SOLADO GRANITO
Demolicién de pavimento de adoquin de granito e de solado de granito, por medios manuais, incluso
limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con p.p. de medios
auxiliares, sen medidas de proteccion colectivas.
Travesia Mifio 1 62,00 62,00
Rua Tineria 1 102,00 102,00
Perimetro terraza 1 25,40 0,40 10,16
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70
151,46 12,01 1.819,03
01.06 m? DEMOLICION SOLEIRA FORMIGON
Demolicién de soleiras de formigén lixeiramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpeza e retirada de cascallos a pe de carga, sin transporte a vertedoiro e con
p.p. de medios auxiliares, sen medidas de proteccion colectivas.
Travesia Mifio 1 62,00 62,00
Rua Tineria 1 96,00 96,00
Perimetro terraza 1 25,40 0,40 10,16
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70
145,46 22,49 3.271,40
01.07 ud LEVANTADO CHANZOS MACIZOS
Ud. Levantado de peldafios macizos de pedra existentes no acceso a rampla actual, por medios
manuais, retirada de cascallos y carga sobre camion, sen incluir transporte a vertedoiro.
2 2,00
2,00 22,71 4542
01.08 m* EXCAVACION TERREO BAIXO SOLEIRA

Excavacion a ceo aberto, en terreos compactados, por medios manuais, con extraccion de terras 6s
bordes, en vaciados, sen carga nin transporte ¢ vertedeiro e con parte proporcional de medios
auxiliares.

Travesia Mifio 1 62,00 0,20 12,40
Rua Tineria 1 96,00 0,20 19,20
Perimetro terraza 1 25,40 0,40 0,20 2,03
a deducir z.entablado -1 22,70 -22,70
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10,93 27,26 297,95
01.09 m? COMPACTACION TERREO EXISTENTE
Compactacion manual superficial de solos con pisén manual, para aloxamento de soleiras e
encachados, en terreos medios, cun grado de compactacion de ata un 90% do proctor normal.
Travesia Mifio 1 62,00 62,00
Rua Tineria 1 96,00 96,00
Perimetro terraza 1 2540 0,40 10,16
168,16 4,02 676,00
01.10 m? IMPERMEABILIZACION MUROS ENCONTRO EDIF-TERRAZA
Impermeabilizacion de muro de edificios colindantes coa terraza proposta no proxeto, con membrana
drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidade nodulado, fixada a muro mediante rosetas
Danodren e cravos de aceiro inoxidable, cos nddulos contra 0 muro e solapes de 12 cm., para
permitir ventilacién de zécalo de muro, i.p/p de encuentro con pavimento y muro, sin incluir el tubo
de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
1 11,00 0,60 6,60
6,60 15,57 102,76
TOTAL CAPITULO C01 TRABALLOS PREVIOS...........cccoummmmmmmssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 6.679,76
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CAPITULO C02 CIMENTACION E ESTRUCTURA
02.01 m* EXECUCION CIMENTACION PERIMETRAL 40X40 F.A.
Formigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en recheo de zapatas e zanxas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3),
encofrado e desencofrado, verquido por medios manuais, vibrado e colocado. Segun normas NTE-
CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
Perimetro terraza 1 25,40 0,40 0,40 4,06
4,06 159,81 648,83
02.02 m? EXECUCION SOLEIRA FORMIGON E.20CM S. ENCACHADO
m2. Soleira de formigdn de 20 cm. de espesor, sobre encachado de 15¢m de espesor, realizada con
formigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion e armado con
mallazo #15 e redondos de 6mm, p.p. de xuntas, aserrado das mesmas e fratasado. Segun NTE--
RSS y EHE.
Travesia Mifio 1 62,00 62,00
Rua Tineria 1 96,00 96,00
Perimetro terraza 1 25,40 0,40 10,16
168,16 29,77 5.006,12
02.03 m? EXECUCION LOUSA ARMADA FORMIGON E.15CM
Formigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
lousas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) e encofrado de madeira, vertido con pluma-gria,
vibrado e colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y EHE.
Formacion terraza 1 25,60 25,60
25,60 377,95 9.675,52
02.04 m? EXECUCION MUROS BLOQUE F.40X20X20CM
Fabrica de bloques ocos de formigdn gris estandar de 40x20x20 cm., recibidos con morteiro de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 N e area de rio M-5, p.p. de formacion de dinteles, zunchos, xambas,
execucion de encontros, pezas especiais, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpeza e
medios auxiliares,
Ex.terraza 1 23,80 0,66 15,71
25 0,29 7,25
22,96 29,43 675,71
02.05 m* RECHEO EN Z.TERRAZA C/BLOQUE F.39X39X19CM S. PAV.EXIST.
Recheo baixo lousa de terraza formado por bloque de formigén, por medios manuais, incluso medios
auxiliares e pequeno material.
Baixo terraza 1 19,00 0,60 11,40
11,40 68,84 784,78
TOTAL CAPITULO C02 CIMENTACION E ESTRUCTURA .......ccoovmmmmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 16.790,96
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CAPITULO C03 PAVIMENTOS
03.01 m? EXECUCION PAVIMENTO GR. GRIS ABUX.E.10CM.
Solado de granito gris abuxardado, en dlas dimensions principais, 80x40x10 e 40x40x10cm.,
incluso pezas especiais de remate de pavimento no encontro cos elementos singulares, a Muralla
Romana, os restos arqueoléxicos das torres e 0 ambito da Fonte, recibido con morteiro de cemento
CEM II/B-P 32,5 N e area de miga (M-5), cama de morteiro de 5 cm. de espesor, rexuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 e limpeza, sSINTE-RSR-1, medida a superficie
executada,. i.p.p de pezas especiais practicables a colocar sobre os rexistros de fundicién das
instalacions urbanas. Totalmente rematado.
Travesia Mifio 1 62,00 62,00
Rua Tineria 1 102,00 102,00
Terraza 1 19,00 19,00
A deducir peza canal.sup. -1 6,50 0,40 2,60
180,40 240,25 43.341,10
03.02 m CHANZOS MACIZOS DE GR. GRIS ABUX.
Chanzo de granito gris abuxardado , en medidas de 30x75 cm. e altura de tabica segundo replanteo,
recibido con morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rexuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 e limpeza, sINTE-RSR, medido na sua lonxitude.
Esc.terraza 1 555 555
1 7,85 7,85
1 9,90 9,90
23,30 94,32 2.197,66
03.03 u  UNIDADE SINALIZACION CLOACA MAX.S/PAV.GR.
Unidade de sinalizacion sobre peza de solado de granito, consistente en grabado e pintado en color
con pintura axeitada para exteriores, a dedicir pola direccion facultativa, totalmente rematada.
10 10,00
10,00 20,55 205,50
03.04 m? PEZA CANTERIA CANAL.E RECOLL. DE AUGA EN SUPERFICIE
Peza especial de granito gris abuxardado de espesor 15¢m, para canalizacién en superficie das
augas de pluviais, i.p.p. de peza perforada para a recollida de auga para entroncamento con rede
municipal, fotalmente colocada.
1 6,50 0,40 2,60
2,60 241,81 628,71
TOTAL CAPITULO €03 PAVIMENTOS .......cccoousssssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssses 46.372,97
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CAPITULO C04 VARIOS
04.01 u RECOLOCACION SENALIZACION
Recolocacion sefalizacion vial, totalmente rematada.
2 2,00
2,00 101,59 203,18
TOTAL CAPITULO €04 VARIOS ......ceeeeeeseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssss 203,18
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CAPITULO CO05 INSTALACION ABASTECEMENTO

SUBCAPITULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS
JCO2HF210 M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO

M3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas,
con extraccion de terras as beiras, ifp.p. de costes indirectos.

1 40,00 0,30 1,00 12,00
12,00 15,94 191,28
JCO02VK301 M3 TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
1 40,00 0,30 1,00 12,00
12,00 5,03 60,36
JCO02VK508 M3 CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3 TERRA
M3. Canon de vertido de terras 6 vertedoiro cun precio de 2,50 €/m3, itasas y p.p. de costes
indirectos.
1 40,00 0,30 1,00 12,00
12,00 1,80 21,60
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 MOVEMENTO DE TERRAS.............. 273,24
TOTAL CAPITULO C05 INSTALACION ABASTECEMENTO .....o.oroveerresssesesssenssssesssssnessssssssmssssssssmessssssssnsseess 273,24
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CAPITULO C06 INSTALACION SANEAMENTO
SUBCAPITULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS
JCO2HF210 M3 EXCAV. MINI-RETRO ZANXAS T. DURO
M3. Excavacion, con mini-retroexcavadora, de terreos de consistencia dura, en apertura de zanxas,
con extraccion de terras as beiras, ifp.p. de costes indirectos.
1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00
39,00 15,94 621,66
JCO2VK301 M3 TRANSP. TERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00
39,00 5,03 196,17
JC02VK508 M3 CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3 TERRA
M3. Canon de vertido de terras 6 vertedoiro cun precio de 2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes
indirectos.
1 30,00 0,50 0,60 9,00
1 20,00 1,00 1,50 30,00
39,00 1,80 70,20
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 MOVEMENTO DE TERRAS.............. 888,03
SUBCAPITULO 06.02 SANEAMENTO
JC36UA010 Ud POZO DE REXISTRO D=80 H=2,1 m.
Ud. Pozo de rexistro rexistro con aneis prefabricados de formigon en masa cun diametro interior de
80 cm. e unha altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre soleira de formigdn HNE-20 N/mm2 lixeiramente armada, aneis de 1 metro de altura, e cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, ata selado do encaixe das pezas machiembradas,
recibido de pates e tapa de formigén de 60 cm. I.p.p. para reforma de arqueta de rexistro para
adpatacion a novas cotas de pavimento y posicionamento de boca, marco e tapa de rexistro
segundo disposicion de pezas de granito de pavimento.
2 2,00
2,00 230,86 461,72
JC36SE400 Ml TUBERIA PVC CORRUG. 400 mm.
MI. Tubaxe de PVC corrugada para saneamento SANECOR ou similar, cor teza, de 400 mm. de
diametro nominal, unién mediante copa (parte interior) lisa e xunta elastica montada no cabo do tubo,
rixidez circunferencial especifica 8 kN/m2, colocada en gabia sobre cama de area de 10 cm. de
espesor, recheo lateral e superior ata 10 cm. por encima da xeneratriz coa mesma area, i/p.p. de
medios auxiliares.
1 1,00 1,00
1,00 35,34 35,34
JC36SE215 Ml TUBERIA PVC LISA 200 mm.
MI. Tubaxe de PVC para evacuacion e desaugadoiro en canalizacions subterraneas SAENGER
serie KE de 315 mm. de didmetro e 7.7 mm. de espesor, unién por xunta elastica, cor laranxa,
colocada sobre soleira de formigén HM-20 N/mmz2., i/ p.p. de pezas especiais segundo UNE
53332
2 22,00
22,00 27,83 612,26
JC03JC020 Ml CANAL CON CAZ METALICO
MI. Canaleta de formigon polimero para recollida de augas de 143 mm. de altura GLS ou similar, con
entroncamento para caz metélico: zonas peonis, saidas de garaxe, xardins, centros comerciais e
campos de x0go; sen pendente incorporada, i/soleira de formigén HM-20 N/mm2 e medios
auxiliares necesarios para a correcta execucion dos traballos.
53 53,00
53,00 72,57 3.846,21
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C0602A m* EXECUCION CANAL F.A.
Formigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en recheo de zapatas e zanxas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3),
encofrado e desencofrado, verquido por medios manuais, vibrado e colocado. Segln normas NTE-
CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.
TOTAL 1 20,00 2,10 0,20 8,40
8,40 159,81 1.342,40
C0602B m2 FORXADO CHAPA COLABORANTE
Forxado realizado a base de plancha metalica nervada galvanizada segun especificacions da
Direccién Facultativa, con capa de compresion de formigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
consistencia plastica, elaborado en central, ifarmadura (1,70 kg/m2) e apeos, terminado. Segln
normas NTE y EHE.
TOTAL 1 20,00 1,40 28,00
28,00 87,54 245112
MP03ZHP120 ud MODIFICACION POZO
Modificacién de pozo de rexistro existente para a sta adaptacion as novas caracteristicas da rede,
incluso p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
P3 1 1,00
P4 1 1,00
2,00 127,83 255,66
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 SANEAMENTO ..coovevvrreerreerresssssss 9.004,71
TOTAL CAPITULO C06 INSTALACION SANEAMENTO ......covereeerressesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9.892,74

27 de abril de 2012

Pégina 8



PRESUPOSTO E MEDICIONS
URBANIZACION PRAZA DA PORTA MINA

cODIGO RESUMEN UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE
CAPITULO C07 INSTALACIONS, OUTROS
07.01 Ud P/A HABILITACION BY-PASS
Ud. P/A para habilitacién de by-pass para mantefiemento dos servicios durante o preceso de
execucion das obras.
1,00 368,53 368,53
TOTAL CAPITULO CO7 INSTALACIONS, OUTROS ......coemsmmnnssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 368,53
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PREZO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

CAPITULO C08 XESTION RESIDUOS
M3 CANON VERT. /M3

M3. Canon de vertido de cascallos sen seleccionar en vertedoiro.e p.p. de costes indirectos.

m3 CARGA CASCALLOS S/DUMPER MANO

Carga de cascallos sobre dumper ou camion pequeno, por medios manuais, a granel, e
considerando dous peons ordinarios na carga, sen incluir transporte, sen medidas de proteccion
colectivas.

27,00

17,97

485,19

ud ALQ. CONTENEDOR 20 m3.

Servicio de entrega e recollida de contenedor de 20 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e
considerando unha distancia non superior a 10 km.

27,00

7,36

198,72

PA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS

Servicio de tratamento de residuos solidos segundo o material do que se trate, aplicando o Real
Decreto 105/2008.

0,70

93,63

65,54

TOTAL CAPITULO C08 XESTION RESIDUOS .......ooovvrresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

228,90

978,35
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CAPITULO C09 SEGURANZA E SAUDE
09.01 Ud. MEDIDAS DE SEGURANZA E SAUDE

Medidas de seguranza e saude para a execucion das obras de Restauracion do Cubo LXXVII,
Lenzos en Tratamento Fitosanitario, segundo Estudio de Seguranza e Salde adxunto ¢ proxecto,
que inclue instalacions de benestar, proteccions colectivas e individuais € man de obra especializada
en seguranza e saude, incluso redaccion e aprobacion do mesmo. Medida a unidade rematada.

TOTAL 07 0,70
0,70 750,01 525,01
09.02 ud VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE 6 m
Alquiler hasta finalizacion de obra, de valla de obra extensible reflectante, tipo acordedn de 6 m, roxa
e branca con soportes galvanizados, colocada.
0,70 65,44 45,81
TOTAL CAPITULO C09 SEGURANZA E SAUDE ...........cooommessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 570,82
TOTAL...... e —————————— 82.130,55
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